VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

EMI Epitésiigyi Min6ségellen6rz6é Innovaciés Nonprofit Kft.
Cime: 1113 Budapest, Didszegi u. 37.

Képviseli: Dr. Sarkozi Karoly vezérigazgatd

Adészam: 20783185-2-43

Szadmlaszam: 10023002-00286136-00000017

tovabbiakban: mint Megrendel6

mésrészrol:

"GEO-EP” Mélyépité Kft.

1111 Budapest, Kende u.14. . em/4.

Adészam: 10242034-2-43

Szamlaszam: 13597539-15632708-40110000
Képviseli: Pallagi Roland ligyvezetd

tovabbiakban mint Vallalkozo

egylttes emlitésiik esetén: Szerz6do Felek

kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:

Vallalkozé a munkat a 2012. augusztus hénap 8. napjan felhivds megkiildésével inditott
a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény koézzététele nélkiili targyalasos

kézbeszerzési eljarasra benyujtott ajanlataval nyerte el.

1. A szerz6dés targya: Villalkozdsi szerzédés keretében EMI Szentendrei Ipari Park
teriiletén (Szentendre, Dézsa Gyérgy ut 26.) a 20/5-Gs helyrajzi szdmon éplilé irodaépiiletet
kiszolgdlé belsé titszakasz helyredllitdsa és ujjaépitése, parkolo épités térvildgitdssal egyiitt, viz-

és csatornaépitése.
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1.1. A vallalkozasi szerz6dés alapjat az AjanlattevGk részére biztositott ajanlattételi
felhivas és ajanlattételi dokumentacid, targyalasi jegyz6konyv, tovabba a Vallalkozo altal

benyujtott és Megrendel6 altal elfogadott ajanlat hatadrozzak meg.

Jogszabalyi kételezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés, amely ellentétes a
fentiekben rogzitett dokumentumok béarmelyikével. Ezen alapdokumentumok a

vallalkozasi szerz6dés szerves részét képezik.

1.2. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a , Vdllalkozdsi szerzédés keretében
EMI Szentendrei Ipari Park teriiletén (Szentendre, Dézsa Gydrgy Ut 26.) a 20/5-6s helyrajzi szdmon
épiilé irodaépiiletet kiszolgdlé belsd ltszakasz helyredllitdsa és Ujjdépitése, parkolo épités
térvildgitdssal egyiitt, viz- és csatornaépitése” tirgyd munka L. osztalyd elvégzését a jelen

szerz6désben meghatarozottak szerint.

2. Vallalkoz6i dij:

2.1. A felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a szerzédés alapjan az alabbiakban
meghatarozott vallalkozéi dijra jogosult:
netté 124.941.392- Ft, azaz szazhuszonnégyezer-kilencszaznegyvenegyezer-
haromszazkilencvenketto netto forint,

A felek a vallalkozéi dijat Aataldnyarként hataroztak meg. A vallalkozasi dij
megallapitasanak alapja, a vallalkozé altal bedrazott és kitoltott koltségvetési kiiras. Az
ajanlati 4ar tartalmazza a véllalkoz6i hasznot, a dokumentaciéban eléirt feltételek
teljesitéséhez sziikséges koltségeket, a beruhazids megvaldsitasdhoz sziikséges
valamennyi kéltséget. Szerz8d§ felek rogzitik, hogy a Kbt.-ben foglaltakkal 6sszhangban,
az Ajanlattételi dokumenticiéban és az ajanlatban szereplé valamely munkarész
elmaradasa esetén a vallalkozé nem tarthat igényt az adott munkarészre esé vallalkozoi
dijra. Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés targyat képezé feladatokra
vonatkoz6 szerz6dés ellenértéke rogzitett fix arnak tekintendd.

A véllalkozéi dij fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire,
amelyet jelen szerzddés a Vdllalkozé kotelezettségeiként felsorol, és amelyek
sziikségesek a szerzddés targydban meghatdrozott munkak komplett megvaldsitasahoz,
figyelembe véve a helyszini kdriilményeket és adottsagokat.

2.2.Vallalkozdi eldleg esetén:

Vallalkoz6 a 0 forint, azaz nulla forint 6sszegl el6legre jogosult, az eléleg dsszegével

azonos dsszeg(i az NFU javara sz6l6 a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1d) pontja




szerinti el6leg-visszafizetési biztositék ellenében. Az elbleg visszafizetési biztositék
dokumentuma jelen szerz6dés 5. sz. melléklete. A 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57. §
(1g) pontja alapjan az NFU meghatarozza a szallitéi el6leggel térténd elszamolas
részletszabalyait, illetve az NFU a szallitéi el6leg kifizetését fiiggetlen, az NFU altal
megbizott miiszaki ellendr ellenérzéséhez kotheti.

2.3.AFA fizetés:

Megrendel¢ és Véllalkozo is nyilatkozik arrél, hogy belf6ldon nyilvantartasba vett ad6alany,
és az AFA t6le kovetelhets. Szerz6ds Felek rogzitik, hogy jelen beruhdzas épitési
engedélykételes, ezért az altalanos forgalmi adérdl szold 2007. évi CXXVIL torvény 142. §
rendelkezései alapjan a jelen megéllapodés szerinti &ltaldnos forgalmi add megfizetése a

forditott ad6zas rendje alapjan torténik.

2.3.Teljesités Igazolas:

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a szamlak benytjtdsara a Vallalkozé a Megrendel&t
képvisels lebonyolité (Megrendels &ltal megjelolt személy) altal kiadott - az elvégzett
kivitelezési tevékenység mértékét, mennyiségét és minbségét is tartalmazd -
teljesitésigazolasnak kézhezvételét kovetSen valik jogosultta. A rész-, illetve végszamlat az
EMI Epitésiigyi Min6ségellen6rzé Innovaciés Nonprofit Kft. (1113 Budapest, Didszegi
u. 13.) nevére és cimére kell kidllitani és 4 példdnyban benytjtani Megrendel6hoz, a
Megrendel6t képvisel6 lebonyolité (Megrendel altal megjelolt személy) altal kiallitott
teljesitésigazolas, és/illetve az dtadas-atvételi jegyz6konyv csatolasaval.

2.4. A vallalkozo6i dij atutaldsa az alabbiak szerint torténik:

A vallalkozoi dij kiegyenlitése és elSleg igénylés esetén az elSleg szamla kiegyenlitése is
kozvetlen szallitoi kifizetés alkalmazaséaval torténik a 4/2011 (1.28.) Kormanyrendeletet,

valamint a mindenkor hatalyos el6irdsok figyelembevételével

Elsleg igénylés esetén az elSleg kiegyenlitése: a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1e)-

(1g) pontja alapjan Vallalkozo az elleg Osszegére vonatkozodan elSlegbekérst allit ki.
Megrendel6 az értesitést6l szamitott 5 napon beliil jelzi a szallité el6leggel kapcsolatos
fenntartasait. Ennek hianydban a szallitéi elSleg-igénylést a Megrendel6 részérdl
elfogadottnak kell tekinteni. Megrendel6 koteles a szallit6 (véllalkozo) altal megkiildott
el6legszamlat annak beérkezését koveté 5 napon beliil zdradékolni és a kozremtikod6
szervezet részére megkiildeni. Az el6leg kifizetése a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan, és a
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdésben meghatarozottak szerinti

hatéridén beliil a szallitoi kifizetésre tekintettel a kifizetésre kotelezett szervezett fizeti meg a
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vallalkozénak. Az elSleg kifizetési procedurajara a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57. § 1b-
1g pontjaban foglaltak az iranyadoak.

Vallalkozéi dij kiegyenlitése: A szamla kiegyenlitése a szerz6désben meghatarozott modon

és tartalommal val6 teljesitéstl (teljesitési igazolas alairasatol) szamitottan a Kbt. 130. § (1)-

(2), illetve a (3) bekezdése alapjan a Kbt. 130. § (5) bekezdése szerint torténik.

A koézvetlen szallitoi kifizetési konstrukciora tekintettel a Kbt. 130 § (4) bekezdése alapjan a
306/2011 (XI1.23) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint a 14. § (1) bekezdés g) pont
szerinti hatarid6 30 nap. A kifizetésre irdnyadé tovabba a 306/2011 (XIL.23.) Korm. rendelet
14. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 2003. évi XCII. szamd, az ad6zés rendjérdl szol6 torvény

36/ A §-a.

Felek rogzitik, hogy részszamla benytjtasira van lehet6ség a 3. sz. mellékletben
meghatarozottak és a ténylegesen elvégzett, és a Megrendel6t képvisel6 lebonyolito
(Megrendel6 altal megjelolt személy) éltal jovahagyott mtiszaki tartalomnak megfelel6en.
Végszamla benytjtasa csak a szerzédésben foglalt miiszaki tartalom teljesitése utan
lehetséges, abban az esetben, ha a miiszaki atadés-atvételi eljaras sikeresen
jegyzékonyvileg lezarult, és véallalkozé az lzembe és forgalomba helyezési eljarast
jegyz6konyvileg dokumentalja.

A Vallalkozé jogosult a Ptk. 301. §-a szerinti késedelmi kamatra, amennyiben a

szabalyszerfien benytjtott szamlajat a Megrendel6 hataridében nem egyenliti ki.

3. Szerzddés teljesitése, szerz6désmodositis:

3.1.

A Vallalkozo jelen szerzédésben meghatarozott tartalommal, 1. osztalyd igazolt minéségben,
hiba- és hidnymentesen, hataridében koteles a szerzddést teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerz6désszerti teljesitésnek a feltételei. A vallalkozési szerz6dést a felek csak az Ajanlattételi
felhivasban és dokumentacidban foglalt feltételek, illetve a véllalkozéi ajanlat alapjan és
kizérolag a Kbt. 132. §-ban meghatdrozottakkal Osszhangban modosithatjdk. A
szerz6désmodositashoz minden esetben a Kbt-ben foglalt koriilmények és feltételek
fennallasa sziikséges.

A szerz6dés targyat képezé munkak alapadatait az ajanlattételi dokumentécio részét képez6

leirdsok, koltségvetések, tartalmazzak.

3.2. Tobbletmunka, Pétmunka elszamolas elGirdsai:




A Viéllalkozo koteles elvégezni a tervben szerepls, de a koltségvetésbdl hidnyzé munkakat
(tobbletmunka). A tobbletmunka értékét a Vallalkozé nem érvényesitheti, mivel a vallalkoz6i
dij atalanyaron kertilt meghatarozasra.

Minden, felmeriil potmunkat a szerzédésben megallapitott dijakon és drakon, vagy abbol
kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhat6 dfjat vagy arat,
akkor a szerz6d6 felek megegyezése sziitkséges részletes, tételes ar- és értelmezés alapjén a

2011. évi CVIIL tv. rendelkezései alapjan..

4. Megrendeld jogosult és koteles:

a. a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzSkonyvileg atadni a
szerz6déskotést kovetd 5 napon beliil;

b. az elvégzett munkat ellenérizni, illetve ellendriztetni. Ennek keretében a megrendeld
a munka végzését barmikor megtekintheti, legalabb azonban 8 naponként
koteles ellen6rizni, hogy a Kkivitelezés a terveknek és a jovahagyott
koltségvetésnek megfeleléen torténik-e. Megrendel§ észrevételét koteles az
Epitési napléba bejegyezni.

c. kitizni a miszaki atadas-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjén, a készre jelentés

kézhezvételétsl szamitott 15 naptéri napon betil;

d. a szerz6désszertien teljesitett munkat atvenni;

e. a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

f. a Vallalkozoval mindenkor a teljesités soran egytittmtikodni,
g. Az uto-feliilvizsgalati eljarast megtartani.

5.A Vallalkoz6 feladatai és kotelességei:

a.) a munkateriiletet legkés6bb a szerz6déskotést kovetd 5. napon atvenni és a
szerzédést legkésébb 2012. december 21-ig teljesiteni (a sikeres miiszaki atadas-
atvétel id6pontja). Véllalkoz6 elSteljesitésre jogosult.

Amennyiben a munkateriiletet Vallalkoz6 neki felréhaté okokb6l nem veszi, at abban
az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadalyoztatasdra, valamint a teljesitési
hataridé modositédsara, meghosszabbitasara;

b.) az épitési munkdk megkezdésétsl (a munkateriilet atvételétdl) a lezarasaig épitési
naplot vezetni (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. fejezet.);

c.) Vallalkozé koteles sziikség szerinti gyakorisaggal, de legalabb hetente kooperacits

értekezletet tartani a munkatertileten, amelyre koteles meghivni a Megrendel6t, a__
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k.

miiszaki ellenért és a Megrendels 4ltal megjelolt szervezetek képviselSit. Az
értekezleten a Vallalkozo nyilatkozattételre jogosult képvisel@je koteles részt venni;

a munkateriilet &tvételét kovetSen az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos
észrevételeit jegyzokonyvben rogziteni, és ebben a Megrendel6 figyelmét a
hianyossdgok megsziintetésére felhivni. A tervekben, kdziizemi hozzdjarulasokban,
illetve a munkateriilet dtadésakor nem jelzett kozmiivek megrongalodasaért a
Vallalkozo felel6sséget nem véllal, de a karesetek megelézése érdekében - sziikség
szerint - koteles egyiittmiikddni a kézmiivek pontos helyének meghatdrozasédban.

a Vallalkoz6 a nem szakszeri munkavégzésébsl ered6 karokért teljes kort
felel6sséggel felel;

az ajénlat f6osszesitéjében és koltségvetésében rogzitett munkanemek elvégzése, a
munka teljeskorti megval6sitasa;

Vallalkozé koteles biztositani a szerzédéses munkék elvégzéséhez a munkaerét, arut,
anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy allandé jellegti;

az Ajanlattételi Dokumentdcié miiszaki tartalménak megvalésitasahoz esetleg
sziikséges valamennyi mérési jegyzékonyv megszerzése a Villalkozé feladatat
képezi, illetéke és koltsége Vallalkozot terheli,

Villalkoz6 feladata és kotelessége a megvaldsitott létesitményeket tigy atadni, hogy
az irodaépiilet hasznalatbavételi engedélyeinek megszerzését ne akadalyozza.
Véllalkoz6 a munkédlatok megkezdését megel6z6en koteles munka- és
balesetvédelmi, valamint  tizvédelmi oktatdst tartani, és ennek tényét az épitési
napléban rogziteni,

abban az esetben, ha a tervben és/vagy a koltségvetésben feltiintetett anyag, vagy
termék a kivitelezés id6pontjdban nem szerezhetd be, Vallalkozé koteles errdl
Megrendel6t, Tervezét és a miiszaki ellen6ért haladéktalanul értesiteni, és a
kivéltdsaval kapcsolatos javaslatat jovahagyatni;

Vallalkoz6 feladata az ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a
Vallalkoz¢ altal a miiszaki atadds idépontjara elbontdsra keriilnek

Vallalkozé feladata a jogerSs épitési és hatdsdgi engedélyben és a vonatkozo
jogszabdlyokban leirtak maradéktalan betartasa;

Vallalkoz6 koteles egyeztetni a nappali és éjszakai munkavégzésrol az illetékesekkel.
Az esetleges ehhez sziikséges engedélyek, hozzéjaruldsok beszerzése és a sziikséges
koltségének viselése Vallalkozo feladata;

Vallalkozé a kivitelezéshez szitkséges mindennemti engedélyek(et) koteles

beszerezni;
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Véllalkozé koteles a tulajdonosokat, érdekelteket értesiteni a kivitelezéssel
kapcsolatos munkalatokrol;

Vallalkozo koteles sziikség esetén a hatésdgok felé a bejelentési kotelezettségének
eleget tenni;

Vallalkozo koteles a munkajat tgy végezni, illetve stadni, hogy az EPKAR Zrt. a
hasznalatbavételi engedély megkérésében ne akadalyozza;

a sziikséges energia (viz, elektromos energia, stb.) vételezéshez esetleg sziikséges
kiépitések megvaldsitdsa, sziikség esetén almérsk felszerelése. A kivitelezés
megvalositashoz sziikséges viz és elektromos energia koltség viselése;

a kotelez6 munkakézi vizsgalatokat (mintavétel, préba, stb.) elvégezni, a mintak
azonosithatdsagat biztositani, a vizsgalatok eredményeit az adott munkarész végéig a
Miiszaki ellen6rnek dtadni;

biztositani, hogy csak igazolt és meg&rzott minségtli anyag illetve termék keriiljon
beépitésre, tovabbd a tantsitott minéségi tulajdonsagok a kifrasnak és a szerz6désnek
megfeleljenek;

A Vaéllalkoz6 koteles a szitkséges min&ségi tantsitasokat folyamatosan végezni, a
megéllapitott hibdkat és hianyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az

intézkedéseket az épitési napléban rdgziteni;

w.) koteles a hatosagi ellen6rzéseket lehet6vé tenni, tovabba biztositani, hogy a

hat6sagok barmikor ellenérzéseket végezhessenek;

gondoskodni arrdl, hogy munkavégzése soran a koérnyezd épiilet, utak, létesitmény
allagat ne kdrositsa, miikodését ne gatolja. A szerz6dés teljesitése soran vallalkozénak
egyeztetnie kell az Ipari Park teriiletén az irodaépiilet kivitelez&jével, tovabba
szitkség szerint a hiits-, f(it6 energiakdzpont, vizkiemel6 géphaz valamint a
hozzétartozo6 vonalas létesitmények kivitelezsjével, és a foldkébel fektetsjével.

A haszndlt széllitdsi atvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan
tartani;

Vallalkoz6 vallalja, hogy a végzett munka, vagy a beépitésre kertilt anyag, minéségi
megfelel6sségének vitdja esetén a vizsgalat eredménye szamara elmarasztalo, annak
koltségét viseli és a Megrendels 4ltal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul,

koltségmentesen elvégezi;

aa.) Vallalkoz6 feladata a sajat munkdjadhoz sziikséges szocidlis létesitmények,

taroloteriiletek  és  egyéb  melléklétesitmények, ideiglenes koézmivek
munkateriileten belllli kialakitdsa, valamint a szerzédésben vallalt munkak

befejezésekor (amennyiben felépitése sziikséges volt) ezek elbontésa, elszallitasa.

Vallalkoz6i feladat a kivitelezési munkakhoz sziikséges Valamennylé____ﬂ




segédszerkezet (technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése,
helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél
térténd eltavolitisa. Vallalkozo koteles valamennyi feladatat hataridében elvégezni.

bb.) Véllalkozo koteles elvégezni - sajat hibajara visszavezethets ok miatt keletkezéen a
sajat koltségén - az atadas-atvételi, soran az esetleges szakhatosdgi el6irdsokra
elrendelt munkakat;

cc.) Vallalkoz6 a szerz6désben meghatérozott tartalommal és MSZ (ennek hidnyaban EN)
szerinti I. osztdlyt mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezGen
alkalmazandé el6irdsoknak megfeleléen a rendeltetésszertd hasznélatot, tizembe
helyezést biztosité minéségben hiba- és hianymentesen a szerz6dott munkat
elvégezni;

dd.) Vallalkozé koteles a dokumentélt minéségtanusitasokat, mint az épitkezés hivatalos
figyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megérizni, és a szerz6dés teljesitésével
egyidejlileg a Megrendel6nek atadni;

ee.)Véllalkozé feladata az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére
felépiteni az azokat elbontani (amennyiben volt ilyen), elszallitani az érintett teriilet
vonatkozasdban. Vallalkoz6 koteles legkés6bb a miiszaki atadas-atvétellel
egyidejtileg minden épitéshelyi berendezés sajat koltségére elbontani és elszallitani.;
ff.) Véllalkozo koteles az épitési teriilet takaritésat elvégezni a mtiszaki dtadés - atvétel
idejére;
gg ) Vallalkozo koteles az épitkezés el6rehaladasarél folyamatos digitdlis  foto
dokumentaciot késziteni, kiilondsen a befedésre vagy eltakardsra keriil6
munkarészekrél. A fotddokumentaciét vallalkozé koteles — téritésmentesen
Megrendel6nek 4tadni;
hh.) Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetb6l ered6 barmely
esemény esetében a munkavillal6i/ dolgozoi és az alvallalkozoi balesetb6l és/vagy
rokkantsagbol ered6 jogcimen Megrendel6 felé semmilyen kovetelést nem
tamaszthat;
ii.) Vallalkozo koteles a Megrendeld utasitdsa szerint eljarni;
ji) Vallalkozé koteles a Megrendel6 szamara az ellen6rzést lehet6vé tenni és az ahhoz
szitkséges adatokat, valamint felvilagositdsokat megadni, tovdbba az Epitési naplot
és 1 példany tervdokumentaciét az épités helyszinén mindenkor hozzéférhet6
modon biztositani

kk.) Vallalkozo koteles a munka és kornyezetvédelmi el6irdsokat betartani, az épités

helyszinén folyamatosan rendet tartani, az épités soran elvarhaté zavartalan

O

kozlekedést biztositani a kivitelez6i tevékenység megfelel6 szervezésével.

O
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Vallalkoz6 felel a kivitelezés id&szaka alatt a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és
6rzésvédelmi szabdlyok betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely
elkeritésérél és figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl. Koteles a hatalyos
munkavédelmi és kornyezetvédelmi (egyéb, specialis) szabalyokat betartani.

1) Az eltakardsra Kkeriil6 munkarészeket Vallalkozé koteles megrendeld
megbizottjdnak (lebonyolité miiszaki ellen6r) bemutatni és 6t az eltakarasrol azt
megel6z6en naplébejegyzés ttjan (8 nappal korabban) vagy irdsban (3 nappal
korabban) értesiteni. A kozmUvek kiépitését kovetSen a Vallalkozé koteles az
lizemképesség vizsgalatahoz el6irt nyomasproébakat stb. elézetes értesités mellett
végrehajtani és a digitalizalt geodéziai bemérések megtorténtét - a kozmiiarkok
visszatakarasat megel6z6en - bizonylatolni. Az utépités befejezését kovetden a
Vallalkozé feladata a f6ldhivatali munkarész elkészitése.

mm.) Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositdas és
kornyezetvédelem iigyét kiemelten kezeli és azt alvallalkozoitdl is megkoveteli. A
mindségbiztositdssal ~ kapcsolatos — esetleges  vizsgélatok, szakvélemények,
engedélyek beszerzése és ezek koltségeinek viselése Vallalkozo feladata;

nn.) Vallalkozo koteles az épités sordn esetleges keletkez6 épitési és bontési hulladékot
az érvényben 1év6 jogszabalyok szerint koteles kezelni, nyilvantartani és szallitani.
A 4572004 (VIL26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 5. szamt melléklete szerinti
bontasi hulladék nyilvantartd lap szerinti elszdmoldshoz adatot szolgaltatni,
hulladékkezelés dokumentumainak dtadni, naponta vezetett épitési napl6 (anyag ,
mennyiség megjeltléssel, tételes hulladékatvevéi jegyzokonyv az atvételrdl, lerakod
jegy stb.). Vallalkoz6 feladata az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyiségének és fajtdjanak folyamatos vezetése az épitési naploban. A
veszélyes hulladékok gytijtését szelektiven, elkiilonitetten, keveredés-, kidmlés-
mentesen kell elvégeznie arra egyértelmiien kijelolt gytjtéedényben. A veszélyes
hulladékot a hatélyos jogszabalyoknak megfeleléen ,Sz” jeggyel bizonylatolva, erre
engedéllyel rendelkez6 széllitoval kell elszallittatni és engedéllyel rendelkezd kezeld
tarsasdgnak atadni. A jelen szerzédés teljesitése sordan keletkez6 minden hulladék
elszallittatasara Vallalkozé koteles. Az elszallitott veszélyes hulladékrél az
elszalliténak nyilvantartast kell vezetnie;

00.) A Vallalkozo kételes biztositani (koltségtérités nélkiil) a megrendeld és megbizottja
szamara, hogy barmely id6pontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a
Megrendel6 megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat,

helyszinét, az anyagok min6ségét, a technoldgiai, minéségbiztositasi, biztonsagi @




el6irdsok betartasat, alvéllalkozo tényleges részvételét. A Villalkozo a véllalds
teljesitésekor Megfelel6ségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi formai
kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-  1:2004, és 2:2004 az iranyadodak,
illet6leg mindenkor a hatalyos el6irdsok szerint kell eljarni

pp.) Vallalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy az épitési beruhazas megvaldsitasahoz
sziikséges minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett
munkdanak, melyet a Véllalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie: igazoltan a
szabvanyban el6irt minGségtinek kell lennie, tovdbba a mindsitéshez sziikséges
mindségi tandsitvanyokat bizonylatolnia kell. A Véllalkozé kotelezettséget vallal
arra, hogy jelen pontban foglaltakkal Osszhangban a teljesités¢hez mindség
tantsitasi joggal rendelkez6 laboratériumot vesz igénybe sajat koltségen.

qq.) Véllalkoz6 koteles a tevékenység soran a zajterhelési elSirdsokat betartani, és
torekedni kell a minél kisebb zajszint elérésére;

rr.) Vallalkozo6 kételes a teljesités soran alkalmazott esetleges ellen6rzéseket tirni;

ss.) Véllalkozo koteles feladatait a hatdlyos jogszabalyok szerint végezni;

tt.) Vallalkozé koteles a miiszaki atadéds-atvételi eljardson feltart hidnyossagokat
megsziintetni, esetleges garancialis javitdsokat elvégezni;

uu.) Vallalkoz6  feladata  mitszaki  atadas-atvételi dokumentéacio készitése,
anyagmindGsitések (termék, szerkezet, stb.) szolgaltatdsa, sziikség esetén vizsgalati
jegyzokonyvekkel;

vv.) az uto-feliilvizsgélati eljardson részt venni, az ott feltart hidanyossagokat kijavitani;

ww.) a Vallalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabélyok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges

feltételeket megteremteni.

6. Hatariddk:

6.1. A munkateriilet dtadasdnak hatérideje: A szerz6dés alairasat koveté 5 napon beliil
Megrendel6 az épitésre alkalmas munkateriiletet dtadja Vallalkozo részére, melyrdl szerz6d6

felek kiilon iven megszovegezett jegyz6konyvet vesznek fel.

6.2. Véallalkoz6 a szerz6dés targyat képezé munka kivitelezését legkésébb az alabbi hatarid ¢k

betartasaval vallalja:

A szerz6dés szerinti teljesitést a 2012. december 21-i véghatérid6 betartasaval vallalja, amely
a sikeres és eredményes mitiszaki atadas-atvétel id6pontja (ezen id6pontra véllalkozo koteles

a hianymentes dokumentéciot és engedélyeket is beszerezni, biztositani).




6.3. Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozé a szerzédésben foglalt hataridé elétt is
jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendel6 koteles a munkét &tvenni, és a

Véllalkozénak a korabbi teljesitésének megfelel6en kibocsétott szaml4jat kifizetni.

7.Epitési naploval kapesolatos elGirasok:

A Véllalkozé koteles a jogszabalyi el6irdsoknak megfelelGen épitési naplét folyamatosan
vezetni, és az épitkezés teriiletén tarolni tgy, hogy a Megrendel6 képviselGje szdmara
hozzaférhet6 helyen legyen (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. fejezet.).

A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket a mnaploban a
munkateriilet &ataddsakor kotelesek feltiintetni. Az épitési naploban megéallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.
Az épitési naplot 1 eredeti és 2 masolati példanyban kell vezetni, amelyb&l a Megrendels 1
masolati példanyt kap. Az épitési naplét a Megrendels hetente legaldbb 1 alkalommal
ellen6rizni koteles.

Az épitési naplét a munka befejezését kovetSen le kell zarni, és a zar6 bejegyzést a feleknek
ala kell irniuk. Az épitési napl6 helye az épités helyszine. Megrendel6 felhivja a vallalkozé
figyelmét, hogy az épitési napléba beirt médositasi javaslat csak az épittet, és a miiszaki

ellendr 4ltal torténd elfogadas esetén kivitelezhetd.

8. A jotallasi és szavatossagi idaG:

e  Vallalkoz¢ az altala teljesitett munkara teljes korti sikeres és eredményes mfiszaki
atadéas-atvétel befejezésének napjatél szamitott 24 honapos idStartamra teljes
kort jotallast vallal.

e A Villalkoz6 garantélja:

— valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott
paraméter és mtiszaki adat elérését,

— az éltala 1étrehozott munka minésége mind a felhasznélt anyagok, mind
a létesitmény kivitele szempontjdboél az érvényes nemzetkodzi
szabvanyokat kozzétevé nemzeti szabvanyoknak és el6irdsoknak megfelel
és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja.

e A garancidlis id6 alatt a Megrendel6 utasitdsdra a Vallalkozé maradéktalanul
koteles a garancidlis javitast elvégezni. Amennyiben a Vallalkozé ennek
megfelelen a felszolitast kovet6 10 munkanapon beliil nem kezdi meg és a
Megrendel6 &ltal el&irt hataridén beliil nem végzi el, igy a Megrendel a munkat Bzg

mas véllalkozoéval vallalkozé koltségére elvégezteti. Ezen koltség a ]oteljeSItem
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(jotallasi) biztositék terhére keriil elszamolésra. A Villalkoz6 garancidlis és
szavatossagi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve az
elvégzett munka min&ségére terjed ki.

e A Vallalkozé altal kotelezéen vallalt alkalmassagi id6tartam, a mtiszaki atadas-
atvételtsl szamitott 120 hénap. A Villalkozé szavatossdgi kotelezettségére az
egyes nyomvonal jellegii épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérdl
sz616 12/1988. (XIL27.) EVM-IPM-KM-MEM-KVM sz. egyiittes rendelet
rendelkezései irdnyaddak. A szavatossagi igényérvényesitési idészak a sikeres

iizembe- és forgalomba helyezési eljaras jegyzkonyvi lezarasaval kezdddik.

Biztositékok:
9.1. Teljesitési biztositék myiijtdsa a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjin:

A Villalkozé a szerz6déskotés idSpontjara teljesitési biztositékot nytjt
Megrendelének. A teljesitési biztositék érvényessége a sikeres miiszaki atadas-atvétel
idépontjat kovets 5. munkanapig sz6l. A szerz6dést biztosité mellékkotelezettségnek
a szerz6déskotés napjatol, azaz 2012. 10. 09. napjatol a sikeres mtiszaki dtadéds-atvétel
idépontjat kovets 5. munkanapig azaz 2013. 01. 02. napjaig kell érvényesnek lennie.
Az atutalt Osszegb8l Megrendel6 lehivhat a jogviszony vizsgélata nélkiil,
amennyiben Vallalkoz6 a szerzédés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok
miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. Véllalkozé koteles a teljesitési
biztositék lehivasi hatdridejét meghosszabbitani, a jelen szerz6dés 14. pontjdban
foglaltakhoz igazodva az atadas-atvétel idején fennallé hibak, hidnyok kijavitdsanak
hataridejének megfelelSen. A teljesitési biztositék felszabaditasdéhoz a Megrendels
irasbeli nyilatkozata sziikséges (sikeres és eredménye mitiszaki &tadas-atvétel
idépontjaval egyezéen) azzal, hogy a joteljesitési (jotallasi) biztositék nydjtaséval

egyidében a teljesitési biztositék felszabadithato.

a)A teljesitési biztositék nvyaijtasa Megrendeld fizetési  szamlijara torténd

atutalassal:

A teljesitési biztositék (garancia) teljesithett a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozottak szerint Megrendelsként szerzéd6 fél Magyar Allamkincstarnal
vezetett 10023002-00286136-00000017 szamu fizetési szdmldjara torténd befizetéssel
is.

Ebben az esetben a Vallalkoz6 éltal ilyen jogcimen vallalt 6sszeg mértékének
megfelel6 6.247.070,-forint Ssszeget kell rendelkezésre  bocsatani a szerz6déskotés

idépontjaig  a Megrendel§ fizetési szamldjara  torténd atutalassal.

[=

€




b)A teljesitési biztositék nytajtisa bankgarancia formajaban:

A teljesitési biztositék teljesitheté a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozottak szerint bankgarancia nytjtasaval is. Bankgarancia biztositasa esetén

a bankgarancidnak az alabbi minimélisan kotelez6 elemeket kell tartalmaznia:

e Garantdlé megnevezése;

e Azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (ajanlatkér);
o Vallalkoz6 azonositasara alkalmas adatait;

e Beszerzés targyat (megnevezését);

¢ Azon tényt, hogy a garantdlé mely id&ponttdl és milyen mértékii biztositékot
(garanciét) vallal;

e A kibocsatand6 biztositék (garancia), lejartat és lehivhatésagat. A biztositéknak
(garancidnak) legaldbb a szerz6déskotés napjatol, azaz 2012. 10. 09. napjatol a
sikeres miszaki atadas-atvétel idépontjat kovets 5. munkanapig, azaz 2013. 01.
02. napjaig kell az ajanlatkérs rendelkezésére allnia.

e A biztositék (garancia) a felszolitdstol szamitott 5 naptdri nap alatt igénybe
vehet6.

o Azon nyilatkozatot, hogy ezen Osszegb6l ajanlatkérd lehivhat, a jogviszony
vizsgalata nélkiil, amennyiben ajanlattevé a szerzédés teljesitését a sajat
érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi
be;

e A kibocséatott biztositék (garancia) a lejartaig visszavonhatatlan, korlatozés
nélkiili.

o A teljesitési biztositék felszabaditdsdhoz a Megrendelé frasbeli nyilatkozata
sziikséges (sikeres és eredménye miiszaki 4dtadas-atvétel id6pontjaval egyezden)
azzal, hogy a joteljesitési (jotallasi) biztositék nytjtasaval egyidoben a teljesitési
biztositék felszabadithato.

c)A  teljesitési  biztositék nyajtasa  Biztositotol — szarmazd  készfizetSi

kezességvaillalas esetén forméajaban:

A teljesitési biztositék teljesitheté a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjdban
meghatdrozottak szerint Biztositétél szarmazd készfizetéi kezességvéllalasra
vonatkoz6 kotelezvény nytjtdsaval is. Kotelezvény biztositdsa esetén a

bankgarancidnak az aldbbi miniméalisan kotelezod elemeket kell tartalmaznia:

e Kezes megnevezése;
o Azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (ajanlatkérd);
o Vallalkoz6 azonositasara alkalmas adatait;

o Beszerzés targyat (megnevezését);

o A kotelezettségvallalds érvényességének kezd és befejez6 id6pontjat o=
e Kotelezettségvallalas osszegét WY
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e A kibocsatandé kezességvéllalas lejartat és lehivhatésagat. A készfizetd
kezességvallalast tartalmazoé kotelezvénynek legalabb a szerzédéskotés napjatol,
azaz 2012. 10. 09. napjatol a sikeres mtiszaki atadas-atvétel idépontjat kdvets 5.
munkanapig, azaz 2013. 01. 02. napjéig kell az ajanlatkérs rendelkezésére allnia.

o A kezesi kételezvény a felszolitastol szamitott 5 naptari nap alatt igénybe veheto.

e Azon nyilatkozatot, hogy ezen Osszegb6l ajanlatkér$ lehivhat, a jogviszony
vizsgalata nélkill, amennyiben ajanlattevé a szerzédés teljesitését a sajat
érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi
be;

e [Egy nyilatkozatot, hogy a kibocsatott biztositék a lejartdig visszavonhatatlan,
korlatozas nélkiili.

e A teljesitési biztositék felszabaditdsahoz a Megrendel$ irasbeli nyilatkozata
sziikséges (sikeres és eredménye miiszaki atadas-atvétel idépontjaval egyez&en)
azzal, hogy a joteljesitési (jotallasi) biztositék nytjtasaval egyidSben a teljesitési
biztositék felszabadithato.

A teljesitési biztositék nyujtasat igazolé dokumentum jelen szerz6édés 1. sz.

mellékletét képezi.

9.2. Jolteljesitési (jotdlldsi) biztositék nyijtdsa a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjdn:

A szerz6dést biztosit6 mellékkotelezettség (jolteljesitési (jotallasi) biztositék)
érvényessége a sikeres és eredményes miiszaki dtadés-atvétel idépontjatol a jotallasi
idépontot 2014. 12. 21. kvet6 36. naptéri napig szol. A biztositék a felmertilt hibak
kijavitasdnak fedezetére szolgal, valamint Vallalkozé &ltal Megrendeld felszolitasa

ellenére id6ben el nem végzett garancialis munkak finanszirozasara.

Amennyiben a jolteljesitési (jotallasi) garancia ideje alatt a Véllalkozé az 6t terhel
garancialis kotelezettségének nem tesz eleget, igy a Megrendel6 jogosult a
jolteljesitési (jotallasi) biztositék 6.247.070,~ forint Osszegéb6l a munkalatokat

elvégeztetni.

A jolteljesitési (jotallasi) biztositék felszabaditdsdhoz a Megrendeld irdsbeli
nyilatkozata sziikséges azzal, hogy a jotéllasi kotelezettségek elismert teljesitésének
idépontjaval a biztositék felszabadithat6, a jotallasi kotelezettségek elismert

teljesitésével a biztositék felszabaditasat Megrendel nem tagadhatja meg.

a)A jolteljesitési (jotallasi) biztositék nvajtisa Megrendeld fizetési szamlajara

torténd atutalassal:

A jolteljesitési (jotallasi) biztositék (garancia) teljesithets a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) =9
pontjdban meghatarozottak szerint Megrendel6ként szerz6dé fél Magyar &
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Allamkincstarnal vezetett 10023002-00286136-00000017 szamu fizetési szamlajara
torténd befizetéssel is. Ebben az esetben a Vallalkozé é&ltal ilyen jogcimen
véllalt 0sszeg mértékének megfelelé 6.247.070,- forint 6sszeget kell rendelkezésre
bocsatania ~ Megrendel6nek a fizetési szdmléra torténd atutaldssala  sikeres  és
eredményes mfiszaki atadés-atvétel id6pontjaval.

Amennyiben a jolteljesitési (jotallasi) garancia ideje alatt a Vallalkozé az ot
terhel6 garancialis kotelezettségének nem tesz eleget, tigy a Megrendel6 jogosult  a

jolteljesitési (jotallasi) biztositék dsszegébdl a munkalatokat elvégeztetni.

b)A joélteljesitési (jotallasi) biztositék nytajtasa bankgarancia formajaban:

A jolteljesitési (jotallasi) biztositék teljesitheté a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjdban
meghatarozottak szerint bankgarancia nytjtasaval is. Bankgarancia biztositdsa esetén

a bankgarancidnak az alabbi minimalisan kotelez6 elemeket kell tartalmaznia:

e Garantalé megnevezése;

e Azon személyt, aki felé ezt kibocsatjadk (Megrendel®);
e Vallalkoz6 azonositdsiara alkalmas adatait;

o Beszerzés megnevezését;

e Azon tényt, hogy a garantalé mely id6ponttél és milyen mérték(i biztositékot

(garanciat) vallal;

e A kibocsatand¢ biztositék (garancia), lejartat és lehivhatésagat. A biztositéknak
(garancidnak) legaldbb a sikeres és eredményes mtiszaki atadas atvételtsl , azaz
2012. 12. 21. napjaté] a jotallasi idSpontot kovets 36. naptari napig azaz 2015. 01.
26. napjaig kell, hogy a lejarata biztositott

e A biztositék (garancia) a felszolitastél szamitott 5 naptari nap alatt igénybe

vehetd.

o A biztositék a felmeriilt hibak kijavitasanak fedezetére szolgal, valamint
Véllalkoz6 altal Megrendel6 felszolitdsa ellenére idSben el nem végzett
garancialis munkak finanszirozasara. Amennyiben a jolteljesitési (jotallasi)
garancia ideje alatt a Véllalkozo az 6t terhel6 garancialis kotelezettségének nem
tesz eleget, gy a Megrendel6 jogosult a jolteljesitési (jotallasi) biztositék
Osszegébdl a munkalatokat elvégeztetni.

o A jolteljesitési (jotallasi) biztositék felszabaditdsdhoz a Megrendel6 irdsbeli (=

nyilatkozata sziikséges azzal, hogy a jotdllasi kotelezettségek elismert Cal
——

57/ % | e Lo




teljesitésének  idSpontjaval a  biztositék felszabadithato, a jotallasi
kotelezettségek elismert teljesitésével a biztositék felszabaditdsat Megrendeld

nem tagadhatja meg.

e Egv nyilatkozatot, hogy a kibocsatott biztositék a lejartaig visszavonhatatlan,
gy ny gy ] g

korlatozas nélkiili,

c)A jolteljesitési (jotallasi) biztositék nydajtdsa Biztositotol szarmazo készfizetSi

kezességvallalas formajaban:

A jolteljesitési (jotallasi) biztositék teljesitheté a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontjdban  meghatdrozottak  szerint  Biztositotol — szdrmazé  készfizetdi
kezességvallaldsra vonatkozé kotelezvény nyujtdsaval is. Kotelezvény biztositasa

esetén a biztositéknak az aldbbi minimaélisan kotelez6 elemeket kell tartalmaznia:

» Kezes megnevezése;

o Azon személyt, aki felé ezt kibocséatjak (Megrendeld);

e Vallalkoz6 azonositasara alkalmas adatait;

e Beszerzés megnevezését;

o A kotelezettségvallalas érvényességének kezd6 és befejez6 idSpontjat
o Kotelezettségvallalds 6sszegét

e A kibocsatand6 biztositék (kezességvallalds), lejartat és lehivhatosagat. A
biztositéknak (kezességvallalasnak) legalabb a sikeres és eredményes mtiszaki
atadas atvételtsl, azaz 2012. 12. 21. napjatol a jotallasi idépontot kdvets 36.

naptari napig azaz 2015. 01. 26. napjaig kell, hogy a lejarata biztositott;
o A kezesi kételezvény a felszolitastol szamitott 5 naptéari nap alatt igénybe vehet.

e A biztositék a felmeriilt hibdk kijavitisdnak fedezetére szolgal, valamint
Vallalkoz¢é &ltal Megrendels felszolitdsa ellenére idSben el nem végzett
garancialis munkédk finanszirozasdra. Amennyiben a jolteljesitési (jotallasi)
garancia ideje alatt a Vallalkozo az &t terhel6 garancialis kotelezettségének nem
tesz eleget, ugy a Megrendel$ jogosult a jolteljesitési (jotallasi) biztositék
Osszegébdl a munkéalatokat elvégeztetni

o A jolteljesitési (jotallasi) biztositék felszabaditdsdhoz a Megrendeld irasbeli
nyilatkozata sziikséges azzal, hogy a jotallasi kotelezettségek elismert

teljesitésének  id6pontjaval a  biztositék felszabadithats, a jotéllasi
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kotelezettségek elismert teljesitésével a biztositék felszabaditasat Megrendel6

nem tagadhatja meg.

e Hgy nyilatkozatot, hogy a kibocsatott biztositék a lejartdig visszavonhatatlan,

korlatozas nélkiili,

9.3. Eléleg visszafizetési biztositék:

Abban az esetben, ha Véllalkozo élt az eltleg igénylés lehetSségével, akkor a 0,- Ft
osszegnek megfelel6 mértéki (folyositando6 sz4llit6i el6leg Osszegének megfelel mértékii) a
4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1d) pontja szerint az NFU javara sz6l6 eléleg
visszafizetési biztositékot nydjt (jelen szerz6dés 5. sz. mellékletét képezi) az aldbbi formak
kozul valasztva:

A Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint feltétel és korlatozas nélkiili és
visszavonhatatlan:

- bankgarancia biztositasaval;

- biztositdsi szerz6dés alapjan kiéllitott - készfizet6 kezességvéllalast tartalmazé -
kotelezvénnyel;

- A gazdasdgi tarsasidg vagy nonprofit szervezet szallité — cégjegyzésre jogosult — vezetd
tisztségviselGjének vagy természetes személy tobbségi tulajdonosanak kezességvéllalasa
vagy garanciaszervezet éaltal véllalt kezesség is elfogadhaté a szillitéi elSleg
biztositékaként

a4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1d) pont szerint.

A biztositékot az elSleg szdmla benyujtasdval egyidSben kell biztositania Vallalkozénak
figyelemmel a 4/2011 (1.28.) Korm. rendeletben foglaltakra. Vallalkozé tudomasul veszi, A
4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1g) pont szerint az NFU meghatdrozza a szallitéi

el6leggel torténd elszdmolds részletszabalyait.

10. Felel3sséq és épités szerelési-vagyonbiztositds:

A Villalkozo kotelezi magéat, hogy a jelen szerz6dés alafrdsanak idépontjara az épitkezésre
vonatkozéan legalabb50.000.000,-Ft/év biztositasi Gsszeg erejéig teljes kord felel6sség
biztositast kot illetve, meglévé biztositasat 50.000.000,- Ft/év biztositdsi Osszeg erejéig az
épitkezésre Kkiterjeszti. A felel6sségbiztositas kareseményenkénti értékének el kell érnie

minimum a 5.000.000,- Ft/karesemény értéket. A Biztositasi kotvény masolata a szerz&dés =
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mellékletét képezi. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a munkateriileten bekovetkezett
vagyoni karokért az épitési munka alatt a Vallalkozo felel.

A Vallalkozo felel6sséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a munka
megkezdésétdl a szavatossagi, illetve a jotallasi id6 végéig.

A Vallalkozo koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilésnek és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezethet vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Vallalkozo
vallalja, hogy az épitkezés ideje alatt a kozteriileten, annak létesitményeiben az épitéssel
Osszefiiggésbe hozhat6 karokozasért felel, és annak helyreallitasi koltségeit is viseli.

A Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy a beruhdzas soran bekovetkezé mindennemt
kareseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelének a karbejelentés és rendezés
érdekében tortén6 mielébbi szakszerd eljards érdekében. A bejelentés elmulasztasabol
ered6 kovetkezmények a Vallalkozé terhére esnek.

A felek 16gzitik, hogy amennyiben a Megrendel6 kedvezményezettként barmely
karesemény kovetkeztében kartéritést kap, tgy a Vallalkozé abban az esetben sem
mentesiil a teljes kar - meg nem tériilt részének - megtéritése, vagy a maradéktalanul
szerz&désszert teljesités alol.

Esetleges kéar bekovetkezése esetén, ha a Vallalkoz6 egyébként oly médon teljesit, hogy a
Megrendel6t semmilyen médon kér nem éri, tigy ebben az esetben a Megrendels a
kartéritési 6sszegre nem tart igényt, azt a Véllalkozéra engedményezi.

A biztositasi kdtvény a Szerzédés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

Amennyiben a Vallalkoz6 nem tesz eleget a biztositasi kotvényben el6irt feltételeknek, az a
jelen Szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerzédésszegés kdvetkezményeit vonja maga
utan.

11. Szerzddésszegés:

11.1. A Vallalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha:
J a kotbérterhes véghatarid6t nem tartja be,
Ha a Megrendel6nek a Vallalkoz6 4ltal okozott szerz6désszegésbdl (késedelembdl)
anyagi hatrdnya szdrmazik, akkor Vallalkoz6é a késedelmi kotbér mellett, a
késedelembd] adodo, igazolt karokat is viselni, tériteni koteles.

11.2.  Szerz6désszegés esetén a Vallalkoz6 késedelmi kotbér megfizetését vallalja az
alabbiak szerint:
Jelen szerz6dés szerinti teljesitési véghatarid6 elmulasztasa esetén a Megrendels
késedelmi kotbér felszdmitasara jogosult. A késedelmi kobér mértéke az egyOsszegili
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késedelmi kotbér dsszesitett mértéke a netté Vallalkozo6i dij 30 %-a lehet, azaz a
kotbér mértéke iddardnyosan kalkuldlva kertil kiszamitdsra, legfeljebb a nett6
vallalkozasi dij 30 %-dig. Az esetleges késedelmi kotbér lejart kovetelésnek
mindsiil, melyet Villalkoz6 koteles a még ki nem fizetett szamlajaba beszamitani.
Abban az esetben, ha a késedelmi kotbér 9sszesitett mértéke a még ki nem fizetett
szamla Osszegét meghaladja, akkor a fennmaradé Osszeget Vallalkozoé koteles
kiillon szamla alapjan az igénybejelentést6l szamitott 10 naptari napon beliil
atutalni Megrendel&nek.

11.3. A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel6 &ltal meghatédrozott
véghataridé 30 naptéri nappal torténd tullépése esetén, vagy olyan hibés teljesités
esetén, amelynek a kijavitdsa a 30 naptéri napot meghaladja, a Megrendelének
jogéban &ll - valasztdsa szerint - a szerz6désszegés kovetkezményeinek érvényesitése
mellett a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, vagy a szerz6déstdl elallni.
Ugyancsak jogosult a Megrendel6 a szerz6dés azonnali hatalyt felmondasara, vagy
az elédllasra, ha a Viallalkoz6 a Megrendeld felszolitasara, a Megrendel6 altal
kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy poétolja a megadott
hataridén beliil.

114. A Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatdlyt felmonddsara, ha a Véllalkoz6
fizetésképtelenné valik, cs6édbe jut, felszamoljédk. Ebben az esetben a Vallalkoz6 csak
a szerzGdésszertien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel,
hogy a Megrendel6 a felmondéstél szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka
mennyiségét megallapitia és kiértékeli. Ha egyuttal a Vallalkozé részérdl
szerz6désszegés is tortént, akkor a Megrendel6 az elszamolassal egyidejtileg
érvényesiti a szerz6désszegésbol eredd jogait is.

Amennyiben Megrendel6 a Ptk. 393. § (1) bekezdésben irt kotelezettségének nem tesz
eleget, és a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban, vagy a
munka folyamatos végzésében a Vallalkoz6 a Megrendel$ hibajabol akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, tgy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendel6 a
Vallalkozéval szemben kotbér igényét nem érvényesitheti (a Megrendel$ késedelme a
vallalkoz6 egyideji késedelmét kizérja). Az akadalyoztatas tényét frasban koteles a
Véllalkoz6 kozolni.

A Vallalkoz6 koteles a kivitelezés megvaldsitdsat megel6z8en a tervezett befejezési
hatarid6 el6tt legaldbb 15 nappal a Megrendelst irdsban tdjékoztatni az atadas-
atvételi eljards megkezdhet6ségének id6pontjatdl. A jelentés alapjan a Megrendeld
ezen idSpontra biztositja sziikség esetén a hatosagok, szakhatosagok, egyéb s

kozremtikodo szervezetek részvételét az dtadas-atvételi eljarason. AL
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12. Vallalkozasi szerzédés megvaldsitassal kapcsolatos része teljesitésének tekinthetd, ha

12.1. szerz6do felek kozott miiszaki atadas atvételi eljards hianypotlas-mentesen lezarult
(ezen idépontban mar semmilyen dokumentaciés hidny/hiba illetve semmilyen
kivitelezési hiany/hiba nem &llhat fenn);

12.2. a Vallalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér osszegét a vallalkozo6

megfizette.

13. Képviselet:

A megrendel§ a kivitelezést a miiszaki ellenér ttjan ellenérzi és a teljesitést rajta keresztiil

igazolja.

Az Epitési napldba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendel6 részérol: név: Frey Lajos projektvezets
cim: 1113 Budapest, Diészegi u. 37.

tel.: 30/391 71 39

Kozremiikodé miiszaki ellenér név: Liska Andras
cim: 1048 Budapest Kérésbanya utca 6-8
tel.: 06-30-371-54-20
Vallalkoz6 részérdl: név: Suszter Gabor
cim: 2072 Zsambék, Matyds Kiraly u. 11.
tel: 30/222 16 69

14. Miiszaki dtadéas-atvétel:

Megrendeld a miiszaki dtadds-dtvétel soran koteles a Vallalkozé teljesitését megvizsgalni és
az alapjan felfedezett hibékat, hianyokat, azok kijavitdsanak, pétlasanak hatdridejét megadni.
Az atadés-atvételi eljardsrol a felek jegyzSkonyvet vesznek fel.

Vallalkoz6é az atadas-atvétel megkezdésekor a szerzédésszerti teljesités elbiralasahoz
sziikséges dokumentumokat (megvaldsulasi tervdokumentécié 2 példanyban, épitési naplo
és annak mellékletei, ellenérzé mérések és egyéb minségi vizsgélatok eredménye, csatorna
vezeték digitalizalt bemérése, beépitett anyagok minéségi bizonylata, stb.) koteles a

Megrendel6 rendelkezésére bocsatania.
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Megrendel6 nem tagadhatja meg az 4tvételt a beruhazds olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai
miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitdsukkal, pétlasukkal
jaré6 munkak folytdn nem akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot (Ptk. 405. § (4)
bekezdése). Az atadéds-atvétel idején fenndll6 hibak, hidnyok kijavitdsanak hatarideje 60
napndl hosszabb nem lehet.

A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy pétmunkdkat és az esetlegesen elmarado
munkékat a Megrendel6 jovahagy6 naplojegyzése utdn a jelen szerz6dés és a 2011. évi CVIIL
tv. el6irasainak érvényesitését kovetden a Vallalkozo elvégzi.

A Vallalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendel6 helyszini vezetjének
utasitasait.

A Vallalkozénak adott ¢sszes dokumentacidk stb. a Megrendeld Kkifejezett hozzajarulasa

nélkiil sem tovabb nem adhaték, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhatoak.

J6tallasi idén beliili meghibasodas:

Amennyiben a jotéllasi idén beliil, azaz a 24 hénapon beliil a Megrendelé meghibéasodast
észlel, haladéktalanul koteles értesiteni a Vallalkozét, és a felek 5 napon beliil egyeztetést
tartanak. A hiba jellegétél fiiggéen a Vallalkoz6 haladéktalanul vagy legkésébb 30 napon
beliil koteles a hibat kijavitani. Vallalkozé abban az esetben, ha a hiba az épiilet
rendeltetésszerti miikddédést befolyasolja, abban az esetben az egyeztetéstdl szamitott (hiba
jelzésétsl) 10 naptéri napon beliil koteles a hiba elharitasara, annak érdekében, hogy az
épiilet alapvetd funkcidjat képes legyen betdlteni. Amennyiben a Vallalkozé fenti
kotelezettségeinek nem tesz eleget a Megrendel$ jogosult a hibdkat, hidnyossdgokat a
joteljesitési (jotallasi) biztositék terhére kijavittatni, a szerzédés 9.2. pontjanak figyelembe

vételével.

A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a Vallalkozo
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat

kovetkezményeként.

15. Uté feliilvizsgalat:

A Ptk. 405. § (5) bekezdésének megfeleléen a szerz6d6 felek a miiszaki dtadds-atvételi eljaras
sikeres befejezéséts]l szamitott 12 hoénaponként utéd-feliilvizsgalati eljardsokat tartanak
(igazodva a 24 hénapos jotallasi id6hoz). Az uté-felitlvizsgélati eljards(ok) megszervezése és

el6készitése Megrendelo kotelessege Az uto—felulv1zsgalat1 el]arast megrendelo kepv1selo]e
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kovets 15 nappal kell megkiildeni a Vallalkoz6 részére, az id6kdzben feltart hibdk jegyzékével

egyiitt.

16. Alvallalkozék:

Megrendelé hozzajarul, hogy Vallalkozoé alvéllalkozot vegyen igénybe a Kbt. 128. §- ban
foglaltak betartasa mellett.

Amikor Vallalkozé, az ajanlatban nevesitett alvallalkozdjaval létrejott szerzédésben kikotott
ellenszolgéltatast teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta, err6l Megrendel6t

haladéktalanul koteles tajékoztatni.

17. Egvéb feltételek:

17.1. A Villalkoz6é garantdlja, hogy az altala létrehozott munka minSsége mind a
felhasznalt anyagok, mind kivitel szempontjdbol az érvényes magyar
szabvényoknak és elSirasoknak, valamint a szerz6désben rogzitett igényeknek
megfelel, és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja.

17.2. A tervdokumentaciotél és a koltségvetéstdl eltéré anyagot véllalkozé csak a
Megrendels elézetes irasbeli hozzéjarulasa - a kozosen elfogadott arkiilonbozet -
alapjan épitheti be, figyelemmel a Kbt.-ben foglaltakra. Egyebekben béarmely, a
koltségvetéstdl eltérs kivitelezés csak a megrendel6 elézetes frasbeli hozzajarulaséaval
és a Kbt.-vel 6sszhangban valésithat6 meg.

17.3. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt.,, valamint egyéb
hatalyos jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

17.4. Megrendel6 és Vallalkozo is tudomasul veszi a hatalyos 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben foglaltakat.

17.5.  Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan, hogy nem
fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének
csdkkentésére alkalmasak. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet&vé teszi
és a jelen szerz6dés alabbi pontjdban meghatarozott tigyletekr6l Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

a) ha a Vdllalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-0’( meghaladoé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi szerﬁély vagy jogi
személyiséggel nem rendelkez6 gazdaséagi tarsasag, amely nem felel meg az

56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott feltételeknek,valamint
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b) ha a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez$ gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés

k) pontjdban meghatdrozott feltételeknek.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és koteles a
szerzOdést felmondani a) és b) pontban irt kériilmények fennalldsa esetén- ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz&déssel

érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon.

= Villalkozo a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondds esetén a szerzédés
megszlinése el6tt maér teljesitett tevékenységének szerz6désszerti pénzbeli
ellenértékére jogosult.

= A Kkiilfoldi adéilletéségii véllalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozéd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti ad6hatosagtol a magyar
adohatéség kozvetleniil beszerezhet a vallalkozéra vonatkozé adatokat az

orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

17.6. Szerz6dés felek a szerzédést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

egyez6t jovahagyodlag 6 eredeti példanyban alafrtak.
Budapest, 2012. 10. 09.

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Teljesitési biztositék nyujtasat igazolé dokumentum

2. sz. melléklet: Mtiszaki {itemterv

3. sz. melléklet: Pénziigyi titemterv

4.sz. melléklet: Biztositasi kotvény

5.5z. melléklet: eléleg visszafizetési biztositék dokumentuma (elSleg igénylés esetébeny

6. sz. Ajanlattételi dokumentéci6 és felhivas, valamint a Vallalkozé végleges ajanlata és

koltségvetése
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masrészrol:

"GEO-EP” Mélyépitd Kft.

1111 Budapest, Kende u.14. 1. em/4.

Adészam: 10242034-2-43

Szamlaszam: 13597539-15632708-40110000
Képviseli: Pallagi Roland ligyvezetd
tovabbiakban mint Vallalkozo6

egytittes emlitésiik esetén: Szerz6d§ Felek
kozott a mai napon az aldbbi feltételekkel:

I. El6zmények:

Felek a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan inditott hirdetmény kdzzététele
nélkiil indulé targyaldsos kozbeszerzési alapjan 2012. oktéber 09.napjan vallalkozasi
szerz6dést kotottek az alabbi targyban:

., Viillalkozdsi szerzédés keretében EMI Szentendrei Ipari Park teriiletén (Szentendre, Ddzsa
Gyorgy ut 26.) a 20/5-0s helyrajzi szamon épiild irodaépiiletet kiszolgidld belsd iitszakasz
helyredllitdsa és jjdépitése, parkold épités térvilagitissal egyiitt, viz- és csatornaépitése.”

Szerz6d6 felek a vallalkozési szerzédést kozos akarattal a mai nappal modositjak a IIL
pontban leirt indokok okan.
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II. Szerzddés modositas indoka:

Megrendels a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti kozbeszerzési eljarést folytatott le
véllalkozéval. Megrendel$ és Villalkozé a szerzédést 2012. oktéberében megkotottek. A
Geo-Ep Kft. a szerz6dés szerinti teljesités 2012.12.21-1 hatdrid6vel vallalta. A teljesités része
volt az 4j irodaépiilet parkoléjanak megépitése. A tikor készitése soran Kivitelezd
2012.11.28-an térfogatvalté altalajt talalt. A kivitelezéi jelzés utdn az EMI talajvizsgélatot
készitett, amely mérés soran az érintett teriileten az alépitménynek hasznalt talaj teherbirasa
mérhetetlennek bizonyult. A talajcsere elengedhetetlenné vélt ezért azt 2012.12.04-én a
bonyolité/ miiszaki ellenér elrendelte. A talajcsere 2012.12.14-én fejez6dott be. A talajcseréb6l
ad6d6 cstszds miatt az idGjaras azonban mér nem tette lehetévé a Ckt (azaz a beton
alapréteg) elkészitésének megkezdését ezért a Geo-Ep Kft kérte a Megrendelst, hogy
zuzottkd dgyazatot készithessen. 2012.12.15-én a Tervezd nyilatkozott a Ckt-val miiszakilag
egyenértékdl zuzottkd dgyazat sszetételérél, amely tervezéi javaslatot ezutan Megrendel
2012.12.20-4n elfogadott.

Megrendel6 ezt kovetben a teljesités helyszinét képezs telephelyét 2012.12.21. tizemzérassal
bezarja és varhatéan 2013.01.02.-4n nyitja meg. Ennek okan a GEO-Ep Kft. a munkat is ebben
az idépontban tudja elkezdeni.

Felek a fentiek okdn a szerzdédés teljesitésének véghataridejét 2013. januér 25-re médositjak.
A fentiekben el6adott kériilmények megfelelnek a Kbt. 132. § (2) bekezdésében el6irtaknak,
mert a szerzddés modositasara okot adé koriilmény a szerzédéskotést kovetben a
szerzédéskotéskor el6re nem lathaté okbol meriilt fel, és ez a koriilmény a Véllalkozo
lényeges jogos érdekét sérti. A szerzédésmoédositas kovetkeztében a nyertes ajanlat
ellenszolgaltatads 6sszege, nem véltozik.

I11. Szerz6dés moédosuld pontjai:

Szerz6dé felek az eredeti vallalkozasi szerz6dés alabbi pontjait és feltételeit kozos
akarattal modositjak:

Modositott feltétel:

5. Vallalkozo feladatai és kotelességei:

a.) a munkateriiletet legkésébb a szerz&déskstést kovetd 5. napon atvenni és a szerzddést
legkésSbb 2013. januar 25-ig teljesiteni (a sikeres miiszaki dtadéas-atvétel idopontja).
Villalkozo el6teljesitésre jogosult.

Amennyiben a munkateriiletet Vallalkozé neki felréhaté okokbdl nem veszi, 4t abban az
esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadélyoztatasara, valamint a teljesitési hataridé
modositasara, meghosszabbitasara;

6. Hatarid6k:
6.2.Vallalkoz6 a szerz&dés targyat képezd munka kivitelezését legkésbb az alabbi hatarid6k

betartdsaval vallalja: A szerz6dés szerinti teljesitést a 2013. janudr 25-i véghatdridé
betartdsaval vallalja, amely a sikeres és eredményes mfiszaki atadas-atvétel idépontja (ezen
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id6pontra vallalkozé koteles a hidnymentes dokumentaciot és engedélyeket is beszerezni,
biztositani).

9.1. pont harmadik mondata:

A szerz6dést biztositdé mellékkotelezettségnek a szerz6déskotés napjatol, azaz 2012, 10.09.
napjatél a sikeres mtiszaki atadas-atvétel idépontjat kovets 5. munkanapig, azaz 2013.02.01.
napjaig kell érvényesnek lennie.

9.1./b) pont felsorolas hatodik bekezdése:

A kibocsdtandé biztositék (garancia), lejartdt és lehivhatésagat. A biztositéknak
(garancidnak) legalabb a szerz6déskotés napjatol, azaz 2012.10.09. napjatol a sikeres miiszaki
dtadds-atvétel id6pontjat kovetd 5. munkanapig, azaz 2013.02.01. napjaig kell a Megrendels
rendelkezésére allnia.

9.1./c) pont felsorolas hetedik bekezdése:

A kibocsétand6 kezességvéllalas lejartat és lehivhat6sagat. A készfizetd kezességvallalast
tartalmazé kotelezvénynek legaldbb a szerz6déskotés napjatél, azaz 2012.10.09. napjatdl a
sikeres miiszaki atadds-atvétel idSpontjat kévets 5. munkanapig, azaz 2013.02.01. napjaig
kell a Megrendel& rendelkezésére allnia.

9.2. pont els mondata:

A szerzdést biztosité mellékkotelezettség jolteljesitési (jotallasi) biztositék érvényessége a
sikeres és eredményes miiszaki atadés-atvétel idépontjatol a jotallasi idépontot 2015.01.25.
kovet6 36. naptéri napig szol.

9.2/b) pont felsorolas hatodik bekezdése:

A kibocsdtandé biztositék (garancia), lejartat és lehivhatésdgat. A  biztositéknak
(garancidnak) legalabb a sikeres és eredményes miiszaki atadas atvételtsl, azaz 2013.01.25.
napjatol a jotallasi id6pontot kovet6 36. naptéri napig, azaz 2015.03.02. napjaig kell, hogy a

lejarata biztositott legyen.

9.2. pont/c pont felsorolas hetedik bekezdése:

A kibocsdtandé biztositék (kezességvéllalds), lejértat és lehivhatosdgat. A biztositéknak
(kezességvillalasnak) legalabb a sikeres és eredményes mfiszaki atadds atvételtsl, azaz
2013.01.25. napjatél a jotallasi id6pontot kdvetS 36. naptéari napig, azaz 2015.03.02. napjaig
kell, hogy a lejérata biztositott legyen.

IV. Egyéb feltételek:

IV.1. Felek rogzitik, hogy a szerzédésmédositds keretében a modositott
véghataridére tekintettel moédositjak a teljesitési biztositék lejaratanak idépontjat (1.
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sz. melléklet), tovdbba a miiszaki titemtervet (2.sz. melléklet), valamint a pénziigyi
titemtervet (3.sz. melléklet).

IV2.Az eredeti szerzd6désmodositassal nem érintett részeit felek tovabbra is
hatalyosnak és érvényesnek tekintik.

IV.3. A szerz6désmodositast felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben
egyez6t jovahagyolag 6 eredeti példanyban alairtak.

Budapest, 2012. december 20.

Mellékletek:
1.sz. melléklet: Teljesitési biztositék nytjtasat igazolé dokumentum
2. sz. melléklet: Miiszaki iitemterv

3. sz. melléklet: Pénziigyi titemterv

.
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Megrendels p SVLENGR TN _ Vallalkozo
EMI Nonprofit Kft.




KDEB Bank Hungary

KDB Bank {Magyararszag) Zrt,
Korea Development Bank csoport tagja

IGAZOLAS

Hivatalosan igazoljuk, hogy Ugyfeliink, a GEO-EP KFT. bankunknsl vezetett 13597539-
15632708-40110000 szamlajarél 2012. szeptember 12-én az aldbbi tutalasokat kényveltiik:

Atutal6 neve: GEO-EP KFT.

Szamlaszdm: 13597539-15632708-40110000

Osszeg: 6.247.070,- HUF

Jogosult neve: EMI KFT

Jogosult szimlaszama:10023002-00286136-00000017

Kozlemény: EMI IPARI PARK SZENTENDRE FOLDMUNKA TELJESITESI BIZT.

» Villalkozasi szerzédés keretében EMI Szentendre Ipari Park teriiletén (szentendre,
Dézsa Gydrgy ut 26.) a 20/5.helyrazi szimon épiil iroda épiiletet kiszolgalé belsd
utszakasz helyredllitasa és ujj4 Atépitése,parkold,épités térvilagitassal egyiitt, viz és
csatorna épités teljesitési biztositék. ”.tArgya projekt keretében.

Ezt az igazolast Ugyfelink kérésére egyszeri, visszavonhatatlan érvénnyel, egy eredeti
példényban adtuk ki.

Budapest, 2012. oktdber 8.

YRR

H-1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky dt 42-46.
Tel.: 36-1-374-9990, 9700

Fax: 36-1-328-5454
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