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kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:

Vallalkozd a munkat a 2012. augusztus hdnap 3. napjan felhivas megkiildésével inditott
a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili tdrgyalasos
kozbeszerzési eljarasra benyujtott ajanlataval nyerte el.

1. A szerzbdés targya: Epitési vdllalkozdsi szerzédés keretében EMI Szentendre Ipari Park
teriiletén fGeloszto telepitése és erdsdramu gerinckdbel fektetése.




1.1. A vallalkozési szerz6dés alapjat az Ajanlattevék részére biztositott ajanlattételi
felhivas és ajanlattételi dokumentacio, targyalasi jegyz6konyv, tovabba a Vallalkozé altal

benyujtott és Megrendeld altal elfogadott ajanlat hatarozzak meg.

Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikdtés, amely ellentétes a
fentiekben rogzitett dokumentumok barmelyikével. Ezen alapdokumentumok a

vallalkozasi szerz6dés szerves részét képezik.

1.2. Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja a Epitési vdllalkozdsi szerzddés
keretében EMI Szentendre Ipari Park teriiletén fBeloszté telepitése és erdsdramu gerinckdbel
fektetése tdrgyu munkdk elvégzését, az ajdnlati dokumentdcioban és az engedélyekben

szereplé miiszaki tartalommal a jelen szerz6désben meghatarozottak szerint.

2. Vallalkozéi dij:

2.1. A felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a szerz6dés alapjan az alabbiakban
meghatarozott vallalkozéi dijra jogosult:

netté 41.506.420- Ft, azaz negyvenegymillio-otszazhatezer-négyszazhasz netto forint,

A felek a vallalkoz6i dijat atalanyarként hatiroztdk meg. A vallalkozasi dij
megallapitasdnak alapja, a véllalkoz6 altal bearazott és kitoltott koltségvetési kiiras. Az
ajanlati ar tartalmazza a véallalkozéi hasznot, a dokumentaciéban eldirt feltételek
teljesitéséhez sziikséges koltségeket, a beruhazas megvaldsitasdhoz sziikséges
valamennyi koltséget. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Kbt.-ben foglaltakkal 6sszhangban,
az Ajanlattételi dokumenticiéban és az ajanlatban szerepld valamely munkarész
elmaradasa esetén a vallalkoz6 nem tarthat igényt az adott munkarészre esé vallalkozoi
dijra. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés targyat képezé feladatokra
vonatkozé szerzddés ellenértéke rogzitett fix arnak tekintendd.

A vallalkozéi dij fedezetet nyujt mindazon munkdk elvégzésére és azok koltségeire,
amelyet jelen szerz6dés a Vallalkozd Kkotelezettségeiként felsorol, és amelyek
sziikségesek a szerz6dés targyaban meghatarozott munkak komplett megvalositasahoz,
figyelembe véve a helyszini kértilményeket és adottsagokat.

2.2.Vallalkozdi el6leg esetén:

Véllalkozé a 12.451.926,- forint, azaz tizenkétmilli6-négyszazotvenegyezer-
kilencszazhuszonhat forint Osszegli elGlegre jogosult, az elbleg Osszegével azonos
dsszegli az NFU javara szélé a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1d) pontja szerinti
elbleg-visszafizetési  biztositék ellenében. Az elb6leg visszafizetési biztositék

dokumentuma jelen szerz8dés 5. sz. melléklete. A 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57. § XY
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(1g) pontja alapjan az NFU meghatarozza a szallitéi eléleggel torténd elszamolds
részletszabadlyait, illetve az NFU a szallit6i el6leg kifizetését fiiggetlen, az NFU altal
megbizott mlszaki ellendr ellendrzéséhez kotheti.

2.3.AFA fizetés:

Megrendel6 és Vallalkozé is nyilatkozik arrél, hogy belfoldon nyilvantartdsba vett adéalany,
é6s az AFA t6le kovetelhets. Szerzédd Felek rogzitik, hogy jelen beruhdzéds épitési
engedélykoteles, ezért az altaldanos forgalmi adérdl szold 2007. évi CXXVIL torvény 142. §
rendelkezései alapjan a jelen megdllapodas szerinti altalanos forgalmi adé megfizetése a

forditott ad6zés rendje alapjan torténik.

2.3. Teljesités Igazolas:

Felek rogzitik, hogy a teljesités sordn a szamlak benytjtidsara a Villalkozé a Megrendelt
képvisel6 lebonyolité (Megrendel altal megjelolt személy) altal kiadott - az elvégzett
kivitelezési tevékenység mértékét, mennyiségét és mindségét is tartalmazd -
teljesitésigazolasnak kézhezvételét kovetSen valik jogosultta. A rész-, illetve végszamlat az
EMI Epitésiigyi Mindségellen6rz6 Innovaciés Nonprofit Kft. (1113 Budapest,
Didszegi u. 13.) nevére és cimére kell kidllitani és 4 példanyban benytjtani Megrendel6hoz, a
Megrendel6t képvisel6 lebonyolité (Megrendels altal megjelolt személy) altal kiallitott
teljesitésigazolas, és/illetve az dtadés-atvételi jegyz6konyv csatolasaval.

2.4. A vallalkozo6i dij dtutalasa az alabbiak szerint torténik:

A vallalkozoéi dij kiegyenlitése és elSleg igénylés esetén az eltleg szdmla kiegyenlitése is
kozvetlen szallitoi kifizetés alkalmazaséaval torténik a 4/2011 (1.28.) Korményrendeletet,

valamint a mindenkor hatalyos el&irasok figyelembevételével

El6leg igénylés esetén az eldleg kiegyenlitése: a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1e)-

(1g) pontja alapjan Vallalkoz6 az el6leg Gsszegére vonatkozoéan elSlegbekérst allit ki.
Megrendel6 az értesitéstél szamitott 5 napon beliil jelzi a szallité el6leggel kapcsolatos
fenntartdsait. Ennek hianyaban a szallitéi elSleg-igénylést a Megrendel6 1észérél
elfogadotinak kell tekinteni. Megrendel6 koteles a szallité (vallalkozo) altal megkiildott
el6legszamlat annak beérkezését kovetd 5 napon belill zéradékolni és a kozremtikddd
szervezet részére megkiildeni. Az el6leg kifizetése a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan, és a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdésben meghatarozottak alapjan

hatdridén beldl a szallitéi kifizetésre tekintettel a kifizetésre kotelezett szervezett fizeti meg a
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Vallalkozéi dij kiegyenlitése: A szdmla kiegyenlitése a szerz6désben meghatérozott modon

és tartalommal val6 teljesitéstS] (teljesitési igazolas aldirasatol) szamitottan a Kbt. 130. § (1)-

(2), illetve a (3) bekezdése alapjan a Kbt. 130. § (5) bekezdése szerint torténik.

A kézvetlen szallitoi kifizetési konstrukciora tekintettel a Kbt. 130 § (4) bekezdése alapjan a
306/2011 (XI1.23) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint a 14. § (1) bekezdés g) pont
szerinti hatarid6 30 nap. A kifizetésre irdnyadé tovabba a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet
14. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 2003. évi XCIL szdmi, az ad6zas rendjérél szol6 torvény

36/ A §-a.

Felek 1dgzitik, hogy részszamla benyujtasira van lehet6ség a 3. sz. mellékletben
meghatarozottak és a ténylegesen elvégzett, és a Megrendel6t képvisel6 lebonyolitd
(Megrendels altal megjelolt személy) éltal jovahagyott miiszaki tartalomnak megfelelGen.
Végszamla benytjtdsa csak a szerzédésben foglalt miiszaki tartalom teljesitése utan
lehetséges, abban az esetben, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeresen
jegyz6konyvileg lezarult.

A Vallalkoz6 jogosult a Ptk. 301. §-a szerinti késedelmi kamatra, amennyiben a

szabalyszertien benyujtott szamlajat a Megrendel6 hatédrid6ben nem egyenliti ki.

3. Szerzidés teljesitése, szerzddésmodositas:

3.1.

A Vallalkoz6 jelen szerzédésben meghatérozott tartalommal, I. osztalyd igazolt minéségben,
hiba- és hianymentesen, hatdrid6ben koteles a szerz6dést teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerz6désszerti teljesitésnek a feltételei. A vallalkozasi szerz6dést a felek csak az Ajanlattételi
felhivasban és dokumentacioban foglalt feltételek, illetve a véllalkoz6i ajanlat alapjan és
kizarélag a Kbt. 132. §-ban meghatdrozottakkal osszhangban modosithatjdk. A
szerz6désmodositdshoz minden esetben a Kbt-ben foglalt koriilmények és feltételek
fennallasa sziikséges.

A szerz6dés targyat képez6 munkak alapadatait az ajanlattételi dokumentéci6 részét képez6

leirasok, koltségvetések, tartalmazzak.

3.2. Tobbletmunka, Potmunka elszdmolas el§irasai:

A Vaéllalkoz6 koteles elvégezni a tervben szerepld, de a koltségvetésbdl hidnyz6é munkékat
(tdbbletmunka). A tobbletmunka értékét a Véllalkozé nem érvényesitheti, mivel a vallalkozéi

dij atalanyéron keriilt meghatarozasra.
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Minden, felmeriil6 pétmunkéat a szerz6désben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl

kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy érat,

akkor a szerz6d6 felek megegyezése sziikséges részletes, tételes dr- és értelmezés alapjan a

2011. évi CVIIL tv. rendelkezései alapjan.

4. Megrendeld jogosult és kiteles:

a.

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyztkényvileg atadni a
szerz6déskotést kovets 5 napon beliil;

az elvégzett munkat ellendrizni, illetve ellenériztetni. Ennek keretében a megrendeld
a munka végzését barmikor megtekintheti, legalabb azonban 8 naponként
koteles ellen6rizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a jévahagyott
koltségvetésnek megfelel6en torténik-e. Megrendeld észrevételét koteles az
Epitési napléba bejegyezni.

kittizni a mtiszaki atadas-atvétel id6pontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beiil;

a szerz&désszertien teljesitett munkat atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

a Véllalkozéval mindenkor a teljesités sordn egytittmiikodni,

az uté-feliilvizsgalati eljarast megtartani.

5.A Vallalkoz6 feladatai és kotelességei:

a.) a munkateriiletet legkés6bb a szerz6déskotést koveté 5. napon atvenni és a

szerzddést legkésbb 2012. oktéber 30-ig teljesiteni (a sikeres miiszaki atadas-
atvétel id6pontja). Vallalkozé el6teljesitésre jogosult.

Amennyiben a munkateriiletet Véllalkozo6 neki felréhaté okokbdl nem veszi, 4t abban
az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadalyoztatasara, valamint a teljesitési
hatéridé moédositasara, meghosszabbitdsara;

az épitési munkdk megkezdésétél (a munkateriilet atvételétsl) a lezarédséig épitési
naplét vezetni (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. fejezet.);

Vallalkoz6 koteles sziikség szerinti gyakorisdggal, de legaldbb hetente kooperacits
értekezletet tartani a munkateriileten, amelyre koteles meghivni a Megrendel6t, a
miszaki ellenért és a Megrendel$ éltal megjelolt szervezetek képvisel6it. Az
értekezleten a Vallalkozé nyilatkozattételre jogosult képvisel&je koteles részt venni;

a munkateriilet atvételét kovetSen az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos

észrevételeit jegyzSkonyvben rogziteni, és ebben a Megrendels figyelmét a U
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£)

g)

h.)

i)

hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. A tervekben, koziizemi hozzajarulasokban,
illetve a munkateriilet ataddsakor nem jelzett kozmiivek megrongdlédéasaért a
Vallalkoz6 felelésséget nem vallal, de a karesetek megel6zése érdekében - sziikség
szerint - kdteles egyiittmiikodni a kozmiivek pontos helyének meghatérozasaban.

a Vallalkoz6 a nem szakszerd munkavégzésébsl ered6 karokért teljes kort
felelésséggel felel;

az ajanlat f6osszesitéjében és koltségvetésében rogzitett munkanemek elvégzése, a
munka teljes korti megvaldsitdsa;

Vallalkozo koteles biztositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaer6t, arut,
anyagot, szerkezetet, stb., legyen ideiglenes vagy alland6 jellegt;

az Ajanlattételi Dokumentacié miiszaki tartalmanak megvalésitdsahoz esetleg
szitkséges valamennyi mérési jegyzokonyv megszerzése a Vallalkozo feladatét
képezi, illetéke és koltsége Vallalkozot terheli,

HH/4468-1/2011 ikt. szamu levélben foglaltak maradéktalan betartasa és kielégitése,

tovabba folyamatos egyeztetés és kooperacit az Elmti-vel;

j) a munkélatok megkezdését megel6z6en munka- és balesetvédelmi, valamint

j-)

1)

ttizvédelmi oktatést tartani, és ennek tényét az épitési naploban rogziteni,

abban az esetben, ha a tervben és/vagy a koltségvetésben feltiintetett anyag, vagy
termék a kivitelezés id6pontjdban nem szerezhet6 be, Vallalkozé koteles errdl
Megrendel6t, Tervezét és a mtiszaki ellenért haladéktalanul értesiteni, és a
kivaltasaval kapcsolatos javaslatat jovahagyatni;

Vallalkoz6 feladata az ideiglenes felvonuldsi létesitmények épitése, amelyek a
Vallalkoz6 éltal a mtiszaki atadas idépontjara elbontasra keriilnek

Vallalkoz6 feladata a jogerSs épitési és hatésdgi engedélyben és a vonatkozo

jogszabéalyokban leirtak maradéktalan betartasa;

m.) Véllalkozo koteles egyeztetni a nappali és éjszakai munkavégzésrol az illetékesekkel.

0.)

p.)

Az esetleges ehhez sziikséges engedélyek, hozzajarulasok beszerzése és a sziikséges
koltségének viselése Véllalkozé feladata;

Véllalkozé feladata sziitkség esetén a kivitelezés ideje alatt a szakfeliigyeletek, illetve
az ELMU éltal végzend6 esetleges munkavégzések megrendelése, és az igénybevételi
koltség viselése;

Véllalkozé a kivitelezéshez szitkséges mindennemti engedélyek(et) koteles
beszerezni;

Vallalkoz6é koteles a tulajdonosokat, érdekelteket értesiteni a kivitelezéssel

kapcsolatos munkalatokroél;




q.) Véllalkoz6 koteles sziikség esetén a hatdsdgok felé a bejelentési kotelezettségének
eleget tenni;

r.) Véllalkozé koteles a teljesités sordn megvaldsitott munkat az ELMU-vel irdsban
atvetetni és az ELMU engedélyét beszerezni;

s.) a sziikséges energia (viz, elektromos energia, stb.) vételezéshez esetleg sziikséges
kiépitések megvaldsitasa, sziikség esetén almérék felszerelése. A Kkivitelezés
megval6sitashoz sziikséges viz és elektromos energia koltség viselése;

t) a kotelez6 munkakézi vizsgalatokat (mintavétel, préba, stb.) elvégezni, a mintak
azonosithatésagat biztositani, a vizsgélatok eredményeit az adott munkarész végéig a
Miiszaki ellenérnek atadni;

u.) biztositani, hogy csak igazolt és meg6rzott mindségti anyag illetve termék Keriiljon
beépitésre, tovabba a tantsitott mindségi tulajdonsagok a kiirasnak és a szerz6désnek
megfeleljenek;

v.) A Vallalkoz6 koteles a sziikséges mindségi tantsitdsokat folyamatosan végezni, a
megéllapitott hibdkat és hidnyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az
intézkedéseket az épitési naploban rogziteni;

w.) koteles a hatosagi ellenérzéseket lehet6vé tenni, tovabba biztositani, hogy a
hatosagok barmikor ellenérzéseket végezhessenek;

x.) gondoskodni arrdl, hogy munkavégzése sordn a kornyezé épiilet, utak, létesitmény
allagat ne karositsa, mtikodését ne gétolja. A szerz6dés teljesitése soran véallalkozénak
egyeztetnie kell az Ipari Park teriiletén az irodaépiilet kivitelez6jével és a parkolo
épités kivitelezGjével;

y.) A haszndlt széllitasi ttvonalat folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan
tartani;

z.) Vallalkoz¢6 vallalja, hogy a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, minéségi
megfelelGsségének vitdja esetén a vizsgalat eredménye szamara elmarasztal6, annak
koltségét viseli és a Megrendel6 altal elrendelt bontdst vagy cserét haladéktalanul,
koltségmentesen elvégezi;

aa.) Véllalkoz6 feladata a sajat munkajdhoz sziikséges szocidlis létesitmények,
taroloteriiletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten
beliili kialakitdsa, valamint a szerz6désben vallalt munkdk befejezésekor
(amennyiben felépitése sziikséges volt) ezek elbontédsa, elszéllitdsa. Vallalkozo6i
feladat a kivitelezési munkédkhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (technikai
eszkodz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatéasa és a
kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrsl torténé eltavolitasa. Vallalkozo koteles
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bb.) Vallalkozo6 koteles elvégezni - sajat hibédjara visszavezethet$ ok miatt keletkezben a
sajat koltségén - az atadas-atvételi, sordn az esetleges szakhatosagi el6irdsokra
elrendelt munkékat;

cc.) Vallalkozo a szerzédésben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennek hidanyaban EN)
szerinti I. osztalya minéségben, illetve az egyéb jogszabélyoknak és kotelezben
alkalmazand6 el6irasoknak megfeleléen a rendeltetésszerti hasznélatot, tizembe
helyezést biztosit6 mindségben hiba- és hianymentesen a szerz6dott munkat
elvégezni;

dd.) Vallalkoz6 koteles a dokumentélt minéségtantsitasokat, mint az épitkezés hivatalos
iigyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megébrizni, és a szerz6dés teljesitésével
egyidejtileg a Megrendel6nek atadni;

ee.)Villalkoz6 feladata az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére
felépiteni az azokat elbontani (amennyiben volt ilyen), elszallitani az érintett teriilet
vonatkozasdban. Vallalkoz6é koteles legkésébb a miiszaki atadas-atvétellel
egyidejtileg minden épitéshelyi berendezés sajat koltségére elbontani és elszéllitani.;
ff.) Vallalkoz6 koteles az épitési teriilet takaritasat elvégezni a miiszaki atadas - atvétel
idejére;
gg.) Vallalkoz6 koteles az épitkezés el6rehaladdsarél folyamatos digitalis foto
dokumentaciot késziteni, kiiléngsen a befedésre vagy eltakarasra Kkeriild
munkarészekrél. A fotédokumenticiét vallalkoz6é koteles téritésmentesen
Megrendel6nek atadni;
hh.) Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az esetleges munkahelyi balesetbdl ered6 barmely
esemény esetében a munkavallaléi/dolgozoi és az alvallalkozéi balesetb6l és/vagy
rokkantsagb6l ered6 jogcimen Megrendel felé semmilyen kovetelést nem
tdmaszthat;
ii.) Vallalkozé koteles a Megrendeld utasitasa szerint eljarni;
jj) Vallalkoz6 koteles a Megrendel$ szamdra az ellenérzést lehetévé tenni és az ahhoz
szitkséges adatokat, valamint felvildgositasokat megadni, tovabba az Epitési naplot
és 1 példany tervdokumentaciét az épités helyszinén mindenkor hozzaférhet6
modon biztositani
kk.) Véllalkozé koteles a munka és kornyezetvédelmi el6irdsokat betartani, az épités
helyszinén folyamatosan rendet tartani, az épités sordn elvarhat6é zavartalan
kozlekedést biztositani a kivitelez6i tevékenység megfelelé szervezésével.

Vallalkoz6é felel a kivitelezés idGszaka alatt a munkavédelmi,

kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok betartasdért, gondoskodik
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tovdbba a munkahely elkeritésérdl és figyelmeztets jelzések elhelyezésérdl.
Koteles a hatdlyos munkavédelmi és kornyezetvédelmi (egyéb, speciélis)
szabalyokat betartani.

1) Az eltakardsra keriil6 munkarészeket Vallalkozé koteles megrendel6
megbizottjanak (lebonyolité miiszaki ellenér) bemutatni és 6t az eltakarasrol
azt megel6z6en naplébejegyzés ttjan (8 nappal kordbban) vagy irdsban (3
nappal kordbban) értesiteni. A kozmitivek Kiépitését kovetSen a Vallalkozd
koteles az lzemképesség vizsgalatahoz eldirt nyomasprobakat stb. el6zetes
értesités mellett végrehajtani és a digitalizalt geodéziai bemérések megtorténtét -
a kézmiarkok visszatakarasat megel6z6en - bizonylatolni. Az Utépités befejezését
kovetGen a Vallalkozo feladata a féldhivatali munkarész elkészitése.

mm.) Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy a mindségbiztositds és
koérnyezetvédelem tigyét kiemelten kezeli és azt alvéllalkoz6itdl is megkodveteli. A
mindségbiztositassal ~ kapcsolatos — esetleges  vizsgalatok, szakvélemények,
engedélyek beszerzése és ezek kijltségeinek viselése Véallalkoz6 feladata;
az érvényben 1év6 jogszabélyok szerint koteles kezelni, nyilvantartani és szallitani.
A 45/2004 (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 5. szdmt melléklete szerinti
bontasi hulladék nyilvantarté lap szerinti elszdmolashoz adatot szolgéltatni,
hulladékkezelés dokumentumainak atadni, naponta vezetett épitési naplé (anyag ,
mennyiség megjeldléssel, tételes hulladékatvevéi jegyzokonyv az atvételrol, lerakod
jegy stb.). Vallalkoz6 feladata az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyiségének és fajtdjdnak folyamatos vezetése az épitési napléban. A
veszélyes hulladékok gytijtését szelektiven, elkiilonitetten, keveredés-, kidmlés-
mentesen kell elvégeznie arra egyértelmtien kijelslt gytijtéedényben. A veszélyes
hulladékot a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen ,5z” jeggyel bizonylatolva, erre
engedéllyel rendelkezé szallitoval kell elszallittatni és engedéllyel rendelkez6 kezel$
tarsasagnak atadni. A jelen szerz6dés teljesitése soran keletkezé minden hulladék
elszéllittatasara Vallalkozo koteles. Az elszéllitott veszélyes hulladékrol az
elszallitonak nyilvantartast kell vezetnie;

00.) A Vallalkozé6 koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a megrendels és megbizottja
szaméra, hogy béarmely id6pontban az ellen6rzési jogat gyakorolhassa, a
Megrendel6 megtekinthesse és megvizsgilhassa a munkavégzés folyamatat,
helyszinét, az anyagok min&ségét, a technolégiai, minéségbiztositasi, biztonsagi

el6irasok betartdsat, alvéllalkozd tényleges részvételét. A Vallalkozo a_\ vallalas (O
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teljesitésekor Megfelel6ségi  Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi formai
kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-  1:2004, és 2:2004 az irdnyadoak,
illetéleg mindenkor a hatalyos el6irasok szerint kell eljarni

pp.) Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az épitési beruhdzas megvalositasdhoz
sziikséges minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett
munkénak, melyet a Véllalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie: igazoltan a
szabvanyban el6irt min&ségtinek kell lennie, tovdbba a minGsitéshez sziikséges
minGségi tandsitvanyokat bizonylatolnia kell. A Véllalkozé kotelezettséget vallal
arra, hogy jelen pontban foglaltakkal Osszhangban a teljesitéséhez minsség
tanusitasi joggal rendelkez$ laboratériumot vesz igénybe sajat koltségén.

qq.) Vallalkozé koteles a tevékenység sordn a zajterhelési el6irdsokat betartani, és
torekedni kell a minél kisebb zajszint elérésére;

rr.) Vallalkozo koteles a teljesités soran alkalmazott esetleges ellentrzéseket ttirni;

ss.) Vallalkozo koteles feladatait a hatélyos jogszabalyok szerint végezni;

tt.) Vallalkozé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarason feltart hidnyossagokat
megsziintetni, esetleges garancialis javitasokat elvégezni;

uu.) Véllalkozé  feladata miszaki atadéds-atvételi dokumentaci®é  készitése,
anyagmin6sitések (termék, szerkezet, stb.) szolgaltatasa, sziikség esetén vizsgalati
jegyzkonyvekkel;

vv.) az uté-feliilvizsgélati eljardson részt venni, az ott feltart hidnyossédgokat kijavitani;

ww.) a Véllalkoz6 koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, ttizvédelmi rendszabélyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges

feltételeket megteremteni.

6. Hatariddk:

6.1. A munkateriilet dtadasanak hatarideje: A szerz6dés alairdsat koveté 5 napon beliil
Megrendel6 az épitésre alkalmas munkateriiletet dtadja Vallalkozo részére, melyr6l szerz6d6

felek kiilon fven megszovegezett jegyzékonyvet vesznek fel.

6.2. Vallalkoz6 a szerz6dés targyat képez6 munka kivitelezését legkésébb az alabbi hataridk

betartasaval véllalja:
6.2.1. Foldkabel fektetést 2012. oktober 03-i részhataridé vallalja;

6.2.2. a szerz6dés szerinti teljesitést a 2012. oktdber 30-i véghataridé betartasaval vallalja,
amely a sikeres és eredményes mitiszaki atadéds-atvétel idépontja (ezen id6pontra vallalkozé

koteles a hianymentes dokumentéciot és engedélyeket is beszerezni, biztositani).
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6.3. Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkoz6 a szerz6désben foglalt hatdrids el6tt is
jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendel6 koteles a munkéat atvenni, és a

Vallalkozénak a korabbi teljesitésének megfelel6en kibocsatott szamlajat kifizetni.

7 Epitési napléval kapcesolatos elGirasok:

A Vallalkozoé koteles a jogszabalyi el6irasoknak megfelel6en épitési naplét folyamatosan
vezetni, és az épitkezés teriiletén tarolni gy, hogy a Megrendel6 képviselGje szdmara
hozzéférhet6 helyen legyen (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. fejezet.).

A szerz6d6 felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket a napléban a
munkateriilet ataddsakor kotelesek feltiintetni. Az épitési napléban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.
Az épitési naplot 1 eredeti és 2 masolati példanyban kell vezetni, amelybdl a Megrendel6 1
masolati példanyt kap. Az épitési naplét a MegrendelS hetente legaldbb 1 alkalommal
ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetSen le kell zarni, és a zard bejegyzést a feleknek
ala kell frniuk. Az épitési naplé helye az épités helyszine. Megrendel6 felhivja a vallalkoz6
figyelmét, hogy az épitési naploba befrt médositasi javaslat csak az épittets, és a mitiszaki

ellenér altal torténé elfogadds esetén kivitelezheto.

8. A jotallasi és szavatossagi idaG:

e,

e  Villalkoz6 az 4ltala teljesitett munlzéra teljes kort sikeres és eredményes mtiszaki
atadas-atvétel befejezésének napjatél szamitott 24 hénapos id6tartamra teljes
kord jotallast vallal.

e A Villalkoz6 garantélja:

— valamennyi, jelen szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott
paraméter és miiszaki adat elérését,

— az éltala létrehozott munka minésége mind a felhasznélt anyagok, mind
a létesitmény kivitele szempontjabél az érvényes nemzetkozi
szabvanyokat kozzétevs nemzeti szabvanyoknak és el6irdsoknak megfelel
és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja.

e A garancidlis id6 alatt a Megrendel$ utasitdsédra a Vallalkozé maradéktalanul
koteles a garancialis javitast elvégezni. Amennyiben a Vallalkozé ennek
megfelel6en a felszélitast koveté 10 munkanapon beliil nem kezdi meg és a
Megrendel6 altal el6irt hataridén beliil nem végzi el, tgy a Megrendel6 a munkat =

més véllalkozoval vallalkozo koltségére elvégezteti. Ezen koltség a joteljesitési =




(jotallasi) biztositék terhére keriil: elszamoldsra. A Vallalkozé garancidlis és
szavatossagi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve az
elvégzett munka mindségére terjed ki.

e A Vallalkozo altal kotelezben vallalt alkalmasséagi id6tartam, a miiszaki atadés-
atvételtsl szamitott 120 hénap. A Vallalkozé szavatossagi kotelezettségére az
egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassdgi idejérdl
szol6  12/1988. (X11.27.) EVM-IPM-KM-MEM-KVM sz. egyiittes rendelet
rendelkezései irdnyaddak. A szavatossigi igényérvényesitési idészak a sikeres
atadas-atvételi eljarés jegyzékonyvi lezarasaval kezdédik.

Biztositékok:

9.1. Teljesitési biztositék nyiijtdsa a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjin:

A Vallalkozé a szerzédéskotés idGpontjara teljesitési biztositékot nydijt
Megrendel6nek. A teljesitési biztositék érvényessége a sikeres mitiszaki atadéas-atvétel
idépontjat kovets 5. munkanapig szol. A szerz6dést biztosité mellékkotelezettségnek
a szerz6déskotés napjatol, azaz 2012. 09. 10. napjatol a sikeres miiszaki dtadas-atvétel
idépontjat kovets 5. munkanapig, azaz 2012. 11. 07. napjaig kell érvényesnek lennie.
Az atutalt Osszegbdl Megrendel6 lehivhat a jogviszony vizsgalata nélkiil,
amennyiben Vallalkozé a szerzédés te"ljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok
miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. Vallalkozo6 koteles a teljesitési
biztositék lehivési hatdridejét meghosszabbitani, a jelen szerz6dés 14. pontjaban
foglaltakhoz igazodva az dtadés-atvétel idején fennall6 hibak, hidnyok kijavitasanak
hataridejének megfelel6en. A teljesitési biztositék felszabaditdsdhoz a Megrendels
irasbeli nyilatkozata sziikséges (sikeres és eredménye miiszaki atadas-atvétel
idépontjaval egyezGen) azzal, hogy a joteljesitési (jotallasi) biztositék nytjtasaval

egyid6ben a teljesitési biztositék felszabadithato.

a)A teljesitési biztositék nyajtidsa Megrendel§ fizetési szamlajara torténd

atutalassal:

A teljesitési biztositék (garancia) teljesitheté a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozottak szerint Megrendeléként szerz6d6 fél a Magyar Allamkicstarnal
vezetett 10023002-00286136-00000017 szamnu fizetési szdmldjara torténé befizetéssel
is.

Ebben az esetben a Vallalkoz¢ altal ilyen jogcimen vallalt osszeg mértékének
megfelel6 2.075.321 ~forint 6sszeget kell rendelkezésre ~ bocsédtani a szerzédéskotés

id6pontjaig a Megrendel? fizetési szamlajara torténo atutalassal.
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b)A teljesitési biztositék nytajtisa bankgarancia formajaban:

A teljesitési biztositék teljesithet6 a Kbt 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatéarozottak szerint bankgarancia nyujtdsaval is. Bankgarancia biztositédsa esetén

a bankgarancidnak az aldbbi minimalisan kotelezé elemeket kell tartalmaznia:

e Garantdlé megnevezése;

» Azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (ajanlatkérs);
e Vallalkoz6 azonositdsara alkalmas adatait;

e Beszerzés targyat (megnevezését);

e Azon tényt, hogy a garantdlé mely id6ponttél és milyen mértékii biztositékot
(garanciat) vallal;

e A kibocsatandé biztositék (garancia), lejartat és lehivhatosdgat. A biztositéknak
(garancidnak) legalabb a szerz&déskotés napjatdl, azaz 2012. 09. 10. napjatol a
sikeres mfiszaki dtadds-atvétel id6pontjat kévetd 5. munkanapig, azaz 2012. 11.
07. napjaig kell az ajanlatkérs rendelkezésére allnia.

e A biztositék (garancia) a felszolitdst6l szamitott 5 naptéri nap alatt igénybe
vehet6.

e Azon nyilatkozatot, hogy ezen 6sszegbdl ajanlatkérs lehivhat, a jogviszony
vizsgélata nélkiil, amennyiben ajanlattevé a szerz6dés teljesitését a sajat
érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi
be;

e A kibocsatott biztositék (garancia) a lejartdig visszavonhatatlan, korlatozas
nélkiili.

e A teljesitési biztositék felszabaditdsahoz a Megrendels irdsbeli nyilatkozata
sziikséges (sikeres és eredménye mitiszaki dtadas-atvétel id6pontjaval egyezden)
azzal, hogy a joteljesitési (jotallasi) biztositék nytjtdsaval egyidSben a teljesitési
biztositék felszabadithato.

c)A  teljesitési  biztositék nvijtidsa  Biztositotdl  szarmazd  készfizetbi

kezességvallalas esetén formajaban:

A teljesitési biztositék teljesithet6 a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatdrozottak szerint Biztositotél szarmazé készfizetéi kezességvallaldsra
vonatkoz6 kotelezvény nyujtdsaval is. Kotelezvény biztositdsa esetén a

bankgarancidnak az alabbi minimélisan kotelezé elemeket kell tartalmaznia:

e Kezes megnevezése;

e Azonszemélyt, aki felé ezt kibocsatjak (ajanlatkérs);

e Villalkoz6 azonositasdra alkalmas adatait;

e Beszerzés targyat (megnevezését);

o A kotelezettségvallalds érvényességének kezd6 és befejez6 id6pontjat

o Kotelezettségvallalas 6sszegét — =




e A kibocsatandé kezességvallalds lejartat és lehivhatosdgat. A készfizeto
kezességvallalast tartalmazoé kotelezvénynek legaldbb a szerzédéskostés napjatol,
azaz 2012. 09. 10. napjatol a sikeres miiszaki dtadds-dtvétel idSpontjat kovets 5.
munkanapig, azaz 2012. 11. 07. napjaig kell az ajanlatkérd rendelkezésére allnia.

e A kezesi kotelezvény a felszolitastol szamitott 5 naptari nap alatt igénybe vehetd.

e Azon nyilatkozatot, hogy ezen Osszegb6l ajanlatkérs lehivhat, a jogviszony
vizsgalata nélkiil, amennyiben ajanlattevé a szerzddés teljesitését a sajat
érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi
be;

e Egy nyilatkozatot, hogy a kibocsatott biztositék a lejartaig visszavonhatatlan,
korlatozas nélkiili.

e A teljesitési biztositék felszabaditasdhoz a Megrendel6 frasbeli nyilatkozata
sziikséges (sikeres és eredménye miszaki atadas-atvétel idépontjaval egyez&en)
azzal, hogy a joteljesitési (jotallasi) biztositék nyujtasaval egy id6ben a teljesitési
biztositék felszabadithato.

A teljesitési biztositék nyujtasat igazolé dokumentum jelen szerzédés 1. sz.

mellékletét képezi.

9.2, J6lteljesitési (jotdlldsi) biztositék nyijtdsa a Kbt. 126, § (6) bekezdés a) pontja alapjdn:

A szerzédést biztosité mellékkotelezettség (jolteljesitési (jotallasi) biztositék)
érvényessége a sikeres és eredményes miiszaki dtadés-atvétel idSpontjatol a jotallasi
idépontot 2014.10.31. kovets 36. naptari napig szol. A biztositék a felmeriilt hibak
kijavitasanak fedezetére szolgél, valamint Véllalkoz6 &ltal Megrendel6 felszolitasa

ellenére id6ben el nem végzett garancialis munkak finanszirozasara.

Amennyiben a jolteljesitési (jotallasi) garancia ideje alatt a Vallalkozé az 6t terhel6
garancidlis kotelezettségének nem tesz eleget, gy a Megrendel6 jogosult a
jolteljesitési (jotallasi) biztositék 2.075.321-forint OsszegébSl a munkalatokat

elvégeztetni.

A jolteljesitési (jotallasi) biztositék felszabaditdsdhoz a Megrendel6 irasbeli
nyilatkozata sziikséges azzal, hogy a jotallasi kotelezettségek elismert teljesitésének
idépontjaval a biztositék felszabadithato, a jotallasi kotelezettségek elismert

teljesitésével a biztositék felszabaditasat Megrendel6 nem tagadhatja meg.

a)A jolteljesitési (jotallasi) biztositék nvyiajtisa Megrendeld fizetési szamlajara

2 2

torténd atutalassal:

A jolteljesitési (jotallasi) biztositék (garancia) teljesithet6 a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)

pontjdban meghatdrozottak szerint Megrendel6ként szerzédé fél a Magyar
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Allamkincstarnal vezetett 10023002-00286136-00000017 szému fizetési szamléjéra

torténd befizetéssel is. Ebben az esetben a Vallalkozé éltal ilyen jogcimen

vallalt 6sszeg mértékének megfelelé 2.075.321,- forint Osszeget kell rendelkezésre
bocsatania Megrendelének a fizetési szamlara torténd atutaldssal a sikeres és

eredményes miiszaki dtadas-atvétel idépontjaval.

Amennyiben a jolteljesitési (jotallasi) garancia ideje alatt a Vallalkozd az 6t

terhel6 garancidlis kotelezettségének nem tesz eleget, gy a Megrendel6 jogosult  a

jolteljesitési (jotallasi) biztositék tsszegéb6l a munkalatokat elvégeztetni.

b)A jolteljesitési (jotallasi) biztositék nyiajtasa bankgarancia formajaban:

A jolteljesitési (jotallasi) biztositék teljesithets a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban
meghatarozottak szerint bankgarancia nytjtasaval is. Bankgarancia biztositdsa esetén

a bankgarancidnak az aldbbi minimaélisan kotelezé elemeket kell tartalmaznia:

e Garantild megnevezése;

e Azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (Megrendel6);
e Vallalkoz6 azonositasara alkalmas adatait;

e Beszerzés megnevezését;

e Azon tényt, hogy a garantdlé mely id6ponttdl és milyen mértéki biztositékot

(garanciat) vallal;

¢ A kibocsatandé biztositék (garancia), lejartat és lehivhatosdgat. A biztositéknak
(garancidnak) legaldbb a sikeres és eredményes mitiszaki dtadds atvételtdl, azaz
2012. 10. 31. napjatol a jotallasi id6pontot kovetd 36. naptari napig, azaz 2014. 12.
06. napjaig kell, hogy a lejarata biztositott

o A biztositék (garancia) a felszo6litdstol szamitott 5 naptari nap alatt igénybe

vehetd.

e A biztositék a felmeriilt hibdk kijavitisénak fedezetére szolgal, valamint
Véllalkoz6 altal Megrendel6 felszolitdsa ellenére id6ben el nem végzett
garancidlis munkak finanszirozdsdra. Amennyiben a jolteljesitési (jotallasi)
garancia ideje alatt a Vallalkozé az 6t terhel® garancialis kotelezettségének nem
tesz eleget, gy a Megrendel6 jogosult a jolteljesitési (jotallasi) biztositék
Osszegébdl a munkalatokat elvégeztetni.

o A jolteljesitési (jotallasi) biztositék felszabaditidsahoz a Megrendel$ frasbeli =
nyilatkozata sziikséges azzal, hogy a jotallasi kotelezettségek elismert Unl
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teljesitésének  id6pontjaval a  biztositék felszabadithato, a jotéllasi
kotelezettségek elismert teljesitésével a biztositék felszabaditdsat Megrendels

nem tagadhatja meg.

Egy nyilatkozatot, hogy a kibocsatott biztositék a lejartdig visszavonhatatlan,

korlatozas nélkiili,

c)A jolteljesitési (jotallasi) biztositék nytijtdsa Biztositotol szarmazd készfizeti

kezességvallalas formajaban:

A jolteljesitési (jotallasi) biztositék teljesithets a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjéaban

meghatarozottak szerint Biztositétél szarmazé készfizet6i kezességvallalasra

vonatkozo kotelezvény nyujtdsdval is. Kotelezvény biztositdsa esetén a

biztositéknak az alabbi minimalisan kotelez6 elemeket kell tartalmaznia:

Kezes megnevezése;

Azon személyt, aki felé ezt kibocsatjak (Megrendel);

Vallalkoz6 azonositasara alkalmas adatait;

Beszerzés megnevezését;

A kotelezettségvallalds érvényességének kezd6 és befejez6 id6pontjat
Kotelezettségvallalas Osszegét

A kibocsatandé Dbiztositék (kezességvallalds), lejartdt és lehivhatosagat. A
biztositéknak (kezességvallaldsnak) legaldbb a sikeres és eredményes miiszaki
atadas atvételtsl, azaz  2012. 10. 31. napjatél a jotallasi idSpontot kovets 36.
naptari napig azaz 2014. 12. 06. napjaig kell, hogy a lejarata biztositott;

A kezesi kotelezvény a felszolitast6l szamitott 5 naptari nap alatt igénybe vehetd.

A Dbiztositék a felmeriilt hibdk kijavitdsdnak fedezetére szolgal, valamint
Véllalkoz¢é 4ltal Megrendel6 felszolitdsa ellenére idSben el nem végzett
garancidlis munkdk finanszirozdsara. Amennyiben a jolteljesitési (jotallasi)
garancia ideje alatt a Véllalkozo6 az 6t terhel6 garancialis kotelezettségének nem
tesz eleget, gy a Megrendel6 jogosult a jolteljesitési (jotallasi) biztositék
Osszegébdl a munkalatokat elvégeztetni

A jolteljesitési (jotallasi) biztositék felszabaditasahoz a Megrendel6 irdsbeli
nyilatkozata sziikséges azzal, hogy a jotallasi kotelezettségek elismert

teljesitésének  idSpontjaval a  Dbiztositék felszabadithatd, a jotallasi

=
©n

= |




kotelezettségek elismert teljesitésével a biztositék felszabaditdsat Megrendels

nem tagadhatja meg.

» [KHgy nyilatkozatot, hogy a kibocsatott biztositék a lejartaig visszavonhatatlan,

korlatozas nélkiili,

9.3. Eldleg visszafizetési biztositék:

Abban az esetben, ha Vallalkozé élt az el6leg igénylés lehet6ségével, akkor a 12.451.926,- Ft
Osszegnek megfelelé mértéki (folyésitandé szallitéi elSleg Gsszegének megfelelé mértékii) a
4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1d) pontja szerint az NFU javara szolo elSleg
visszafizetési biztositékot nyujt (jelen szerzédés 5. sz. mellékletét képezi) az alabbi formak
koziil valasztva:
A Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint feltétel és korlatozds nélkiili és
visszavonhatatlan:
- bankgarancia biztositasaval;
- biztositdsi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazd -
kotelezvénnyel;
- A gazdasagi tarsasag- cégjegyzésre jogosult - vezetd tisztségviseljének vagy
természetes személy tobbségi tulajdonosanak kezességvéllalasa;
A biztositékot az el¢leg szdmla benyujtasdval egy idSben kell biztositania Vallalkozénak

figyelemmel a 4/2011 (1.28.) Korm. rendeletben foglaltakra.

10. Feleldsség és épités szerelési-vagyonbiztositds:

A Villalkozo kotelezi magét, hogy a jelen szerz6dés alairdsanak idépontjara az épitkezésre
vonatkozéan legaldbb 30.000.000,-Ft/év biztositasi Osszeg erejéig teljes korti felel6sség
biztositast kot illetve, meglévé biztositasat 30.000.000,- Ft/év biztositdsi Osszeg erejéig az
épitkezésre kiterjeszti. A felel6sségbiztositds kareseményenkénti értékének el kell érnie
minimum a 5.000.000,- Ft/karesemény értéket. A Biztositasi kotvény masolata a szerz6dés
mellékletét képezi. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkateriileten bektvetkezett
vagyoni kdrokért az épitési munka alatt a Véallalkozo felel.

A Vallalkoz6 felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkdért a munka
megkezdésétdl a szavatossagi, illetve a jotallasi id6 végéig.

A Vallalkozo koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel (=)

szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilésnek és dologi karok, =]
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valamint az ezekre visszavezethet6 vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Véllalkozo
véllalja, hogy az épitkezés ideje alatt a kozteriileten, annak létesitményeiben az épitéssel
osszefiiggésbe hozhato karokozasért felel, és annak helyreéllitasi koltségeit is viseli.

A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a beruhdzas soran bekovetkezé mindennemt
kareseményt haladéktalanul bejelent a Megrendelének a karbejelentés és rendezés
érdekében torténé miel6bbi szakszerti eljards érdekében. A bejelentés elmulasztasabol
ered6 kovetkezmények a Vallalkoz6 terhére esnek.

A felek rdgzitik, hogy amennyiben a Megrendelé kedvezményezettként béarmely
kéaresemény kovetkeztében kartéritést kap, ugy a Vallalkozé abban az esetben sem
mentesiil a teljes kdr - meg nem tériilt részének - megtéritése, vagy a maradéktalanul
szerz&désszert teljesités alol.

Esetleges kar bekovetkezése esetén, ha a Véllalkoz6 egyébként oly médon teljesit, hogy a
Megrendel6t semmilyen moédon kar nem éri, ugy ebben az esetben a Megrendel6 a
kértéritési Osszegre nem tart igényt, azt a Véllalkozéra engedményezi.

A biztositasi kotvény a Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

Amennyiben a Vallalkoz6 nem tesz eleget a biztositasi kotvényben el&irt feltételeknek, az a
jelen Szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerz6désszegés kovetkezményeit vonja maga
utan.

11. Szerzddésszegés:

11.1. A Véllalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha:
. a kotbérterhes rész, illetve véghatarid6t nem tartja be,

Ha a Megrendel6nek a Vallalkozé éltal okozott szerz6désszegésbol (késedelembol)
anyagi hatrdnya szarmazik, akkor Vallalkozé a késedelmi kotbér mellett, a
késedelemb6l adodo, igazolt karokat is viselni, tériteni koteles.

11.2.  Szerzédésszegés esetén a Villalkozé késedelmi kotbér megfizetését vallalja az
alabbiak szerint:

Jelen szerz&édés szerinti teljesitési rész, illetve véghatarid6é elmulasztidsa esetén a
Megrendel6 késedelmi kotbér felszamitdsara jogosult. A késedelmi kobér mértéke az
egytsszegli nettd ajanlati ar 1%-/nap, azaz 415.064,- Ft/nap minden késedelmes nap
utidn. A késedelmi kotbér dsszesitett mértéke a netté Vallalkozéi dij 30 %-a lehet,
azaz a kotbér mértéke idbaranyosan kalkulalva kertil kiszamitésra, legfeljebb a nett6
véllalkozasi dfj 30 %-dig. Az esetleges késedelmi kotbér lejart kovetelésnek
mindsiil, melyet Vallalkoz6 koteles a még ki nem fizetett szamlajaba beszamitani.
Abban az esetben, ha a késedelmi kotbér tsszesitett mértéke a még ki nem fizetett

szamla osszegét meghaladja, akkor a fennmaradé osszeget Vallalkozd koteles

=

= === J-




kiilon szamla alapjdn az igénybejelentést6l szamitott 10 naptari napon beliil
atutalni Megrendelének.

11.3. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 altal meghatérozott
véghataridé 30 naptari nappal torténé tallépése esetén, vagy olyan hibas teljesités
esetén, amelynek a kijavitasa a 30 naptari napot meghaladja, a Megrendel6nek
jogaban all ~ valasztdsa szerint - a szerz6désszegés kovetkezményeinek érvényesitése
mellett a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, vagy a szerz&déstol elallni.
Ugyancsak jogosult a Megrendel6 a szerz6dés azonnali hatalyt felmondésara, vagy
az elédllasra, ha a Vallalkozé a Megrendel6 felszolitdsdra, a Megrendels 4ltal
kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy poétolja a megadott
hataridon beliil.

11.4. A Megrendel§ jogosult a szerz&dés azonnali hatdlyt felmondasara, ha a Vallalkozé
fizetésképtelenné valik, cs6dbe jut, felszamoljak. Ebben az esetben a Vallalkozo6 csak
a szerz6désszerfien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel,
hogy a Megrendel6 a felmondastél szdmitott 30 napon beliil az elvégzett munka
mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha egyuattal a Vallalkozé részérdl
szerzOdésszegés is tortént, akkor a Megrendel6 az elszdmoldssal egyidejiileg
érvényesiti a szerz6désszegésbol eredd jogait is.

Amennyiben Megrendel6 a Ptk. 393. § (1) bekezdésben irt kotelezettségének nem tesz
eleget, és a munkateriiletet nem adja 4t munkavégzésre alkalmas allapotban, vagy a
munka folyamatos végzésében a Vallalkoz6 a Megrendel$ hibajabdl akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, tigy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendels a
Véllalkozéval szemben kotbér igényét nem érvényesitheti (a Megrendel6 késedelme a
vallalkoz6 egyidejti késedelmét kizarja). Az akadalyoztatds tényét irasban koteles a
Villalkoz6 kozolni.

A Vallalkoz6 koteles a kivitelezés megvaldsitasat megeléz6en a tervezett befejezési
hataridé el6tt legalabb 15 nappal a Megrendel6t irdsban téjékoztatni az atadas-
atvételi eljards megkezdhet6ségének idépontjatol. A jelentés alapjan a Megrendel6
ezen id6pontra biztositja szitkség esetén a hatésagok, szakhatosdgok, egyéb

kozremtikodo szervezetek részvételét az dtadas-atvételi eljarason.

12. Vallalkozéasi szerzddés megvaldsitassal kapesolatos része teljesitésének tekinthetd, ha

12.1. szerz6dé felek kozott miiszaki atadas atvételi eljaras hidnypotlas-mentesen lezarult

(ezen id6pontban mar semmilyen dokumentdciés hidny/hiba illetve semmilyen

kivitelezési hidny/hiba nem &llhat fenn); - =
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12.2. a Villalkoz6 ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér 6sszegét a vallalkozo

megfizette.

13. Képviselet:

A megrendeld a kivitelezést a miiszaki ellen6r Gtjan ellentrzi és a teljesitést rajta keresztiil

igazolja.

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendel6 részérdol: név: Frey Lajos projekt vezett
cim: 1113 Budapest, Didszegi tt 37.

tel.: 06-30-391-7139

Kozremiikod6 mtiszaki ellenér név: Liska Andras
cim: 1048 Budapest, Kérosbanya u. 6-8. /1.

tel.: 06-30-371-5420

Vallalkozo részérdl: név: Téth Laszloné (Kapross Ibolya)
cim: 2112 Veresegyhdz, Lévai ut 46.
tel: 06-28-589-020 / 110 mellék

14. Miiszaki atadas-atvétel:

Megrendel$ a miiszaki atadas-atvétel sordn koteles a Vallalkozé teljesitését megvizsgélni és
az alapjéan felfedezett hibdkat, hidnyokat, azok kijavitdsdnak, potlasanak hataridejét megadni.
Az dtadas-atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Véllalkozé az &tadas-dtvétel megkezdésekor a szerzOdésszerti teljesités elbirdlasdhoz
sziikséges dokumentumokat (megvaldsulési tervdokumentacié 2 példanyban, épitési naplo
és annak mellékletei, ellenérz6 mérések és egyéb mindségi vizsgalatok eredménye, csatorna
vezeték digitalizalt bemérése, beépitett anyagok min6ségi bizonylata, stb.) koteles a

Megrendel6 rendelkezésére bocsétania.

Megrendel$ nem tagadhatja meg az atvételt a beruhazds olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal )

jaré6 munkak folytan nem akadalyozzdk a rendeltetésszerti haszndlatot (Ptk. 405. § (4) ©
.




bekezdése). Az atadas-atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitdsdnak hatarideje 60
napnal hosszabb nem lehet.

A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy pétmunkdkat és az esetlegesen elmaradé
munkékat a Megrendel6 jovahagy6 napléjegyzése utan a jelen szerzédés és a 2011. évi CVIIL
tv. el6irdsainak érvényesitését kvetden a Vallalkoz6 elvégzi.

A Vallalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendel6 helyszini vezetdjének
utasitasait.

A Vallalkozénak adott ¢sszes dokumentéciok stb. a Megrendel6 kifejezett hozzajarulasa

nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatoak.

Jotallasi idén beliili meghibdsodas:

Amennyiben a jotallasi idén beliil, azaz a 24 hénapon beliil a Megrendel6 meghibédsodast
észlel, haladéktalanul koteles értesiteni a Vallalkozét, és a felek 5 napon beliil egyeztetést
tartanak. A hiba jellegétdl fiiggen a Vallalkoz6 haladéktalanul vagy legkésébb 30 napon
beliil koteles a hibat kijavitani. Véllalkozé abban az esetben, ha a hiba az épiilet
rendeltetésszerti miikodédést befolyasolja, abban az esetben az egyeztetéstél szamitott (hiba
jelzésétél) 10 naptéari napon beliil k&teles a hiba elharitdsara, annak érdekében, hogy az
épiilet alapvett funkcidjat képes legyen betdlteni. Amennyiben a Vallalkozé fenti
kotelezettségeinek nem tesz eleget a MegrendelS jogosult a hibdkat, hidnyossagokat a
joteljesitési (jotallasi) biztositék terhére kijavittatni, a szerzédés 9.2. pontjanak figyelembe

vételével.

A Viéllalkozo6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a Vallalkozo
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat

kovetkezményeként.

15. Uto feliilvizsgalat:

A Ptk. 405. § (5) bekezdésének megfeleléen a szerz6dé felek a miiszaki dtadas-atvételi eljaras
sikeres befejezésétl szamitott 12 hoénaponként uté-feliilvizsgalati eljarasokat tartanak
(igazodva a 24 hénapos jotallasi id6hoz). Az uté-feliilvizsgalati eljaras(ok) megszervezése és
el6készitése Megrendel6 kotelessége. Az uté-felillvizsgalati eljarast megrendel6 képviseldje
késziti el6, és meghivja arra a Vallalkozét. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat

kovetd 15 nappal kell megkiildeni a Vallalkozo részére, az idékozben feltart hibak jegyzékével
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16. Alvallalkozok:

Megrendel$ hozzajarul, hogy Vallalkozo6 alvéllalkozét vegyen igénybe a Kbt. 128. §- ban
foglaltak betartdsa mellett.

Amikor Vallalkozo, az ajanlatban nevesitett alvallalkozdjaval létrejott szerzédésben kikotott
ellenszolgaltatast teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta, err6l Megrendel6t

haladéktalanul koteles tdjékoztatni.

17. Egvéb feltételek:

17.1. A Viallalkozé garantdlja, hogy az é&ltala létrehozott munka minésége mind a
felhasznédlt anyagok, mind kivitel szempontjdbél az érvényes magyar
szabvanyoknak és el6irdsoknak, valamint a szerzédésben rogzitett igényeknek
megfelel, és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja.

17.2. A tervdokumentaciotol és a koltségvetéstsl eltéré anyagot vallalkozd csak a
Megrendel$ el6zetes irasbeli hozzdjaruldsa - a kozosen elfogadott arkiilonbozet -
alapjan épitheti be, figyelemmel a Kbt.-ben foglaltakra. Egyebekben barmely, a
koltségvetéstdl eltérs kivitelezés csak a megrendel elézetes irdsbeli hozzajarulasaval
és a Kbt.-vel 6sszhangban val6sithaté meg.

17.3. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint egyéb
hatélyos jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

17.4. Megrendel6 és Villalkoz6 is tudomésul veszi a hatalyos 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben foglaltakat.

17.5. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapjan, hogy nem
fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Véllalkoz6 adékoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak. Véllalkozé véllalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes
idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szaméara megismerhet&vé teszi
és a jelen szerz6dés alabbi pontjdban meghatarozott {igyletekr6l Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

a) ha a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkez6 gazdaséagi tarsasag, amely nem felel meg az

56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott feltételeknek,valamint
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b) ha a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezé gazdaségi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés

k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan Megrendel6 jogosult és koteles a
szerzddést felmondani a) és b) pontban irt koriilmények fennéllasa esetén- ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel

érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon.

»  Vallalkoz6 a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmonddas esetén a szerzédés
megsziinése el6tt mar teljesitett tevékenységének szerzédésszerti pénzbeli
ellenértékére jogosult.

» A kilfoldi adoilletéségti véllalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhat6sagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a véllalkozéra vonatkozé adatokat az

orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

17.6. Szerzédés felek a szerzddést, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

egyez6t jovahagyolag 6 eredeti példanyban alairtak.

Budapest, 2012. szeptember 14.

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Teljesitési biztositék nytujtasat igazold dokumentum

2. sz. melléklet: Mtiszaki iitemterv

3. sz. melléklet: Pénziigyi iitemterv

4.sz. melléklet: Biztositasi kotvény

5.5z. melléklet: el6leg visszafizetési biztositék dokumentuma (el6leg igénylés esetébeny

6. sz. Ajanlattételi dokumentacio és felhivas, valamint a Vallalkoz6 végleges ajanlata és

koltségvetése

Vallalkozo6

s Ppke,

lpn g O Ssoip
Székhely: 2112 Verescy \h i, 1 Lval Ut 46,
Tel.: (28) 558-090 / (28) 589-020
Adészam: 11963877-2-13
Bunksedmlaszdn: 10103836-07414639-00000002
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VALLALKOZASI SZERZODES
L.sz. modositasa

amely létrejott egyrészrol:

EMI Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovaciés Nonprofit Kft.
Cime: 1113 Budapest, Di¢szegi u. 37.

Képviseli: Dr. Sarkozi Karoly vezérigazgato

Adoészam: 20783185-2-43

Szamlaszam: 10023002-00286136-00000017

tovabbiakban: mint Megrendeld

masrészrol:

JUKO Epitéipari és Szolgaltato Kft.
Székhely: 2112 Veresegyhdz, Lévai tt 46.
Ad6szam:11963877

Szamlaszam: 10103836-07414639-00000002
Képviseli: Juhasz Zsolt

tovabbiakban mint Vallalkozé

egyiittes emlitésiik esetén: Szerz6dd Felek
kozott a mai napon az aldbbi feltételekkel:
I. El6zmények:

Felek a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan inditott hirdetmény kozzététele
nélkiil indulé targyaldsos kozbeszerzési alapjan 2012. szeptember hénap 14. napjan
vallalkozési szerz6dést kotottek az alabbi targyban:

,Epitési villalkozdsi szerz6dés keretében EMI Szentendre Ipari Park terilletén fleloszto telepitése és
erdsdarami gerinckibel fektetése.

Szerz6d6 felek a véllalkozési szerz&dést kozos akarattal a mai nappal moédositjgk a II.
pontban leirt indokok okén.




II. Szerzddés modositas indoka:

A tervez6 a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény kozzététele nélkiil indulo
targyaldsos kozbeszerzési eljaras (elj'érés meginditdsa: 2012.augusztus 03.) soran az
ajanlattevSknek kiadott terveket az érvényben 1év6 szabvanyok, ttizvédelmi, munkavédelmi,
balesetelharitasi és biztonsagtechnikai el6irdsok betartasaval készitette el. Ezen tervek nem
épitési engedély kotelesek, hanem a megvaldsitott munka ELMU atadas-atvételi eljarasahoz
sziikségesek.

A szerzédést felek 2012. szeptemberben alairtak.

A nyertes kivitelez8 kérésére a szerz6déskotést kovetben a megvaldsitas idGszakaban a
terveket készit tervezd 2012. oktober 8-an a sziikséges és vonatkozo terveket az ELMU-nek
dtadta. Az ELMU a sajat bels6 szabalyzatara hivatkozva a benytjtott tervek atdolgozasat
kérte. Indokként kozolte, hogy allaspontja szerint a méretlen f6vezetéki csatlakozas csak
ELMU helyiségb6l indulhat, idegen villamos berendezés nem lehet az elosztés targya.

Ennek okan a tervezé tovabbi egyeztetést kezdeményezett az ELMU-vel, figyelemmel arra,
hogy véleménye szerint az ELMU altal kért miszaki megoldés (févezetéki csatlakozds) nem
felel meg a hatélyos ttizvédelmi el6irdsoknak. Ennek lényege, hogy az ELMU 4ltal tdmasztott
kovetelmények alapjan nem biztosithaté az egész telephely egy fékapcsoléval torténd
aramtalanitasa.

A fenti elézményi eseményekre figyelemmel a VE-1 f6eloszto (ill. az azt kiszolgald
transzforméator) berendezés villamos energiaelosztasdnak  funkciondlis, —mfiszaki
konfiguralést illetéen a tervezé és az ELMU véleménykiilonbségébsl adédoan az ELMU
engedélyezés folyamata lelassult. Tekintettel arra, hogy a kivitelez6i teljesitéshez
elengedhetetleniil sziikséges az ELMU elfogad6 és jovahagy6 nyilatkozata, ezért a nyertes
kivitelez6 Megrendels felé jelezte a teljesitésére is kihat6 problémat. Ennek jelzése
Megrendels felé 2012.o0kt6ber 17-én megtortént. Ezt kovetéen 2012.10.25-én a kivitelezd,
megrendel, a tervez6 és a miiszaki ellen6rok kozos kooperédciét tartottak. A kooperécio
sordn a tervez6 nem jarult hozzd a szerzédés alapjan teljesitendd VE-l-es szekrény
helyszinre térténs kiszallitisdhoz, amig a mtiszaki megoldas jévahagyasa az ELMU részérsl
meg nem torténik. Tovabba jelezte, hogy az ELMU és a tervezs kozott a févezetéki
csatlakozassal kapcsolatos megfelel6 miiszaki megoldés kialakitasa jelenleg egyeztetés alatt
van. Ennek okan felek ugy hatdroztak, hogy a szerzédéskotést kovetSen eldallt elére nem
lathat6 okok kovetkeztében bedllott 1ényeges koriilmény miatt a szerz6dés véghataridejét
médositani  sziikséges, mert az ELMU (févezetéki csatlakozdsi mfiszaki megoldas)
jovahagyasa nélkiil a hal6zatra térténé réacsatlakozds és ennek kovetkeztében a kivitelez6i
teljesités nem lehetséges. EbbSl kovetkezbleg a nyertes kivitelez6 a szerzédés szerinti
feladatait az eredeti teljesitési hatarid6ig (2012. oktdber 30.) teljesiteni nem tudja rajta kiviil
all6 okok kovetkeztében.

Az ELMU szébeli tajékoztatdsa alapjan a mitiszaki megoldds egyezetése és elfogadasa
november kozepére varhato, ezért az eredeti {itemtervhez képest ez a jovahagyasi procedira
a kivitelez6i teljesitésben a véghataridéhoz képest el6reldthatéan mintegy 30 napos cstiszast
eredményez, ezért felek a szerz6dés szerinti véghataridét 2012. oktéber 30-an 2012. december
03-ra médositjak.




A fentiekben el6adott koriilmények megfelelnek a Kbt. 132. § (2) bekezdésében el6irtaknak,
mert a szerzédés modositdsdra okot add koriilmény a szerz6déskotést kovetSen a
szerz6déskotéskor elére nem lathaté okbdl meriilt fel, és ez a koriilmény a Vallalkoz6
lényeges jogos érdekét sérti, hiszen a tervek ELMU altali jévahagyasa nélkiil a vallalkozasi
szerz6dés nem teljesithets. A szerzédésmodositds kovetkeztében a nyertes ajanlat mtiszaki
tartalma és az ellenszolgaltatds Osszege, illetve az értékelési részszempontokra tett
megajanlasok nem valtoznak.

III. Szerz6dés moédosulé pontjai:

Szerz6d6 felek az fentebb hivatkozott vallalkozasi szerzddés lentebb megjelolt
pontjait illetve azok itt meghatarozott részeit és feltételeit kozos akarattal az
alabbiakra moédositjak:

Médositott feltétel:

5. Vallalkozo6 feladatai és kotelességei:

a.) a munkateriiletet legkésébb a szerz&déskotést kovetd 5. napon atvenni és a szerz6dést
legkés6bb 2012. december 03-ig teljesiteni (a sikeres miiszaki atadds-atvétel id6pontja).
Vallalkozo el6teljesitésre jogosult. Amennyiben a munkateriiletet Vallalkozé neki felr6haté
okokbdl nem veszi, &t abban az esetben nem hivatkozhat a munkavégzés akadalyoztatasara,
valamint a teljesitési hataridé modositadsara, meghosszabbitdsara;

6. Hatarid6k:

6.2.2. Vallalkoz6é a szerz6dés szerinti teljesitést a 2012. december 03-i véghatdrid6
betartdsdval vallalja, amely a sikeres és eredményes miiszaki dtadas-atvétel idépontja (ezen
id6pontra véllalkoz6 kételes a hidnymentes dokumentaciét és engedélyeket is beszerezni,
biztositani).

9.1. pont harmadik mondata:

A szerz6dést biztositd mellékkotelezettségnek a szerz6déskotés napjatdl a sikeres miiszaki
atadas-atvétel idépontjat koveté 5. munkanapig, azaz 2012.december 10. napjiig kell
érvényesnek lennie.

9.1./b) pont felsorolas hatodik bekezdése:

A kibocsatand6 biztositék (garancia), lejartdit és lehivhatdsdgat. A  biztositéknak
(garancidnak) legaldbb a szerz6déskotés napjatol a sikeres mitiszaki atadés-atvétel idépontjat
koveté 5. munkanapig, azaz 2012.december 10. napjaig kell a Megrendel6 rendelkezésére
allnia.

9.1./c) pont felsorolas hatodik bekezdése:

A kibocsatand6 kezességvallalas lejartat és lehivhatosdgat. A készfizeté kezességvallalast
tartalmazé kotelezvénynek legaldbb a szerzédéskotés napjatdl a sikeres mitiszaki 4tadas-
atvétel id6pontjat kovets 5. munkanapig, azaz 2012.december 10. napjaig kell a Megrendel6
rendelkezésére allnia.




9.2. pont elsé mondata:

A szerzédést biztosité mellékkotelezettség (jolteljesitési (jotallasi) biztositék) érvényessége a
sikeres és eredményes miiszaki atadas-atvétel id6pontjatol a jotallasi idSpontot
2014.december 03-at kivets 36. naptari napig szol

9.2/b) pont felsorolas hatodik bekezdése:

A kibocsatandé biztositék (garancia), lejartat és lehivhatésagat. A biztositéknak
(garancidnak) legaldbb a sikeres és eredményes miiszaki atadds atvételtdl, azaz 2012.
december 03. napjatol a jotallasi id6pontot kovetd 36. naptéri napig, azaz 2015. januar 08.
napjaig kell, hogy a lejarata biztositott legyen.

9.2. pont/c pont felsorolas hetedik bekezdése:

A kibocsatandé biztositék (kezességvallalas), lejartat és lehivhatésagat. A biztositéknak
(kezességvallalasnak) legalabb a sikeres és eredményes mtiszaki dtadas atvételtdl, azaz 2012.
december 03. napjatél a jotallasi idépontot koveté 36. naptari napig, azaz 2015. januar 08.
napjaig kell, hogy a lejarata biztositott legyen.

IV. Egyéb feltételek:

IV.1. Felek rdgzitik, hogy a szerzédésmoddositds keretében a modositott
véghatarid6re tekintettel médositjak a teljesitési biztositék lejaratanak idSpontjat,
tovabba a miiszaki titemtervet (1. sz. melléklet), valamint a pénziigyi titemtervet
(2.sz. melléklet).

IV.2.Az eredeti szerz6dés modositissal nem érintett részeit felek tovabbra is
hatédlyosnak és érvényesnek tekintik.

IV.3. A szerzédésmodositast felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

egyezét jovdhagyolag 6 eredeti példanyban alairtak.

Budapest, 2012. oktéber 30.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Mtiszaki iitemterv

2. sz. melléklet: Pénziigyi iitemterv
/

Vallalkozé

Megrendel6

I Nonprofit




VALLALKOZASI SZERZODES
II.sz. moédositasa

amely létrejott egyrészrol:

EMI Epitésiigyi Mindgségellen6rzé Innovaciés Nonprofit Kft.

Cime: 1113 Budapest, Didszegi u. 37.
Képviseli: Dr. Sarkozi Karoly vezérigazgato
Ado6szam: 20783185-2-43

Szamlaszam: 10023002-00286136-00000017

tovabbiakban: mint Megrendel§

mésrészrol:

JUKO Epitéipari és Szolgaltato Kft.
Székhely: 2112 Veresegyhaz, Lévai tt 46.
Adoszam:11963877

Szamlaszam: 10103836-07414639-00000002
Képviseli: Juhasz Zsolt

tovédbbiakban mint Vallalkoz6

egylttes emlitéstik esetén: Szerz6d6 Felek
k6zott a mai napon az al4bbi feltételekkel:

I. El6zmények:

Felek a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan inditott hirdetmény kozzététele
nelkdl indulé targyaldsos kozbeszerzési alapjan 2012. szeptember hénap 14. napjan

vallalkozasi szerzédést kotottek az aldbbi targyban:

, Epitési vdllalkozdsi szerz6dés keretében EMI Szentendre Ipari Park tertiletén féelosztd telepitése és

erdsdramii gerinckdbel fektetése.

Szerz6d6 felek a vallalkozasi szerzédést kozds akarattal 2012. oktdber 30. nappal

modositottak (I.sz. médositas).

3+




Szerz6dS felek a vallalkozasi szerzédést kozos akarattal a mai nappal moédositjdk a (I sz.
modositas) a II. pontban leirt indokok okan.

II. Szerz&dés modositas indoka:

A traf¢ kialakitdsa az eredetileg tervezettekhez képest - az ELMU altal kért mtiszaki
megoldashoz kapcsolédé attervezésbél adoéddan - médosult, amellyel parhuzamosan az
irodaépiilet kivitelezésének késziiltségi foka olyan szintre jutott, hogy az eredetileg tervezett
a trafé kialakitdsahoz kapcsolodé MKEH engedélyezés kiilon torténd lefolytatasa
okafogyotta valt. Azaz a megrendel§ a kdzpénz ésszerti és hatékony felhasznalasanak elvét
kovetve nem kiilon eljaras keretében kivanja lefolytatni az irodaépiiletre és a traféra
vonatkoz6 MKEH engedélyezési folyamatot, hanem egyszerre az irodaépiilettel kézosen.
Ennek oka, hogy funkcionalisan a vizsgélat elsésorban az 4 irodaépiilethez kotsdik illetve
az engedélyezési dij elektromos teljesitmény alapti.

A fentiekben eléadott kériilmények megfelelnek a Kbt. 132. § (2) bekezdésében eléirtaknak,
mert a szerz8dés moédositdasara okot add koriilmény a szerzédeéskotést kévetSen a
szerz6déskodtéskor elére nem lathato okbol meriilt fel. A szerz6désmodositas kovetkeztében
a nyertes ajanlat ellenszolgaltatasi 6sszege az MKEH engedélyezési eljarasnak koltségével
nett6 800.000,-Ft 6sszeggel csdkken.

IIl. Szerzddés modosuld pontjai:

Szerzdds felek az fentebb hivatkozott vallalkozasi szerz6dés lentebb megjelolt
pontjait illetve azok itt meghatarozott részeit és feltételeit kdzds akarattal az
alabbiakra moédositjak:

Médositott feltétel:

2. Vallalkoz6i dij/ 2.1. pont elsé mondata:

A felek megdllapodnak abban, hogy a Véllalkozé a szerzddés alapjan az alabbiakban
meghatdrozott vallalkozéi dijra jogosult: netté 40.706.420,- Ft, azaz negyvenmillio-

hétszazhatezer-négyszazhiisz netté forint,

9.2. pont masodik bekezdése:

Amennyiben a jolteljesitési (jotalldsi) garancia ideje alatt a Vallalkozd az 6t terheld
garancidlis kotelezettségének nem tesz eleget, igy a Megrendels jogosult a jolteljesitési

(jotallasi) biztositék 2.035.321 forint 8sszegéb6l a munkalatokat elvégeztetni.

9.2/a) pont masodik mondata:

Ebben az esetben a Vallalkozé 4ltal ilyen jogcimen villalt bsszeg mértékének megfelels
2.035.321 forint 6sszeget kell rendelkezésre bocsatania Megrendel6nek a fizetési szamlara
torténd atutalassal a sikeres és eredményes miiszaki atadas-atvétel id6pontjaval.




11.2. pont mésodik mondata:

A késedelmi kobér mértéke az egytsszegli nettd ajanlati ar 1%-/nap, azaz 407.064,- Ft/nap
minden késedelmes nap utan.

IV. Egyéb feltételek:

IV.1. Felek rogzitik, hogy a szerzédésmoédositis keretében a médositott
ellenszolgaltatasi Osszegre tekintettel modositjak joteljesitési (jotallasi biztositék)
Osszegét.

IV.2.Az eredeti és az 1. sz. szerzédésmodositassal nem érintett részeit felek tovabbra
is hatalyosnak és érvényesnek tekintik.

IV.3. A szerz6désmodositast felek, mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben
egyez&t jovahagyolag 6 eredeti példanyban alairtak.

Budapest, 2012. december 03.

Megrendéls

EMI Nonprofit Kft.
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